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5 PLIEGO DE CONDICIONES

5.1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto y alcance del proyecto

El presente documento denominado Pliego de Condiciones tiene como mision
establecer las condiciones técnicas, econdmicas, administrativas y legales necesarias para la

materializacidn del proyecto, evitando las posibles interpretaciones distintas a las deseadas.

En este documento se establecen el Pliego de Condiciones Generales, denominado
Pliego de Clausulas Administrativas, y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares; en caso
de discrepancia entre éstos, sera el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares el que tenga
prioridad. Concretamente el Pliego de Condiciones Generales define de forma genérica las
condiciones que han de regir durante la ejecucién del proyecto. Con ello, se consigue una
mayor simplificacién en el contenido del pliego, lo que redunda en mayor profundidad de
definicion de los aspectos especificos, y también se consigue una homogeneidad en los
niveles de exigencia de calidad y control, tanto de los materiales a emplear y equipos, como
de los sistemas de ejecucidn, asi como una uniformidad en la medicién para el abono de las

distintas unidades de obra.

El Pliego de Condiciones es el documento con aspecto de contrato de mayor
relevancia en el proyecto ya que en él se define de qué manera se ha de ejecutar o disponer

lo definido en el Documento 4: Planos.

En lo referente a la repercusion del Pliego de Condiciones en las obras, cabe decir
que las condiciones técnicas influirdn notablemente tanto en la ejecucién como en Ia
direccion de la obra. Ademads, se considerardn sujetas a las condiciones de este Pliego todas
las obras cuyas caracteristicas, planos y presupuestos se adjuntan en las partes
correspondientes del presente proyecto, asi como todas las obras necesarias para dejar

completamente terminado el edificio con arreglo a los planos y documentos adjuntos. Se
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entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza no pueden ser previstas en
todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecucién de los trabajos. Las obras
accesorias se construiran segun se vaya conociendo su necesidad. Cuando su importancia lo
exija, se ejecutaran en base a los proyectos adicionales que se redacten y en los casos de
menor importancia se llevardn a cabo conforme a la propuesta que formule el Director de

Obra.

Articulo 2.- Obras accesorias no especificadas en el pliego

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra
gue no se encuentre descrita en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario estara obligado
a realizarlas con estricta sujecidn a las érdenes que al efecto reciba del Director de Obray,
en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. El Director de Obra
tendra plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas empleados, los cuales
estaran expuestos para su aprobacion de forma que, a juicio, las obras que resulten
defectuosas total o parcialmente, deberan ser demolidas, desmontadas o recibidas en su
totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningun tipo de reclamacién por parte del

Adjudicatario.

Articulo 3.- Documentos que definen las obras

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al Contratista,

pueden tener caracter contractual o meramente informativo.

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Estado de
Mediciones y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. Los
datos y las marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anexos, asi como la justificacion de

precios, tienen caracter meramente informativo.

Cualquier cambio de planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial
respecto de lo proyectado, debera ponerse en conocimiento de la Direccion Técnica para

gue lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.

EUITI Bilbao Junio 2015




Nave industrial destinada al embotellado
en el municipio de Arenzana de Abajo (La Rioja) 5. PLIEGO DE CONDICIONES

Articulo 4.- Compatibilidad y relacién entre los documentos

En caso de contradiccién entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecera lo
prescrito en este ultimo documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de
Condiciones o viceversa, habrd de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos

documentos.

Articulo 5.- Director de la obra

La Propiedad nombrara en su representacion a un titulado en Ingenieria en quien
recaeran las labores de direccién, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El
Contratista proporcionara toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director de Obra, o

sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el maximo de eficacia.

El Director de Obra no serd responsable ante la Propiedad de la tardanza de los
organismos competentes en la tramitacidn del proyecto. La tramitacion es ajena al Ingeniero
Director, quien a su vez, una vez conseguidos todos los permisos, dara la orden de comenzar

la obra.

Articulo 6.- Disposiciones a tener en cuenta

- Ley de Contratos del Estado aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

- Cédigo Técnico de la Edificacién establecido en la Ley de Ordenacién de la Edificacién,
aprobada por Real Decreto 314/2006 y Parte | con modificaciones de la Ley 8/2013.

- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de Fomento.

- Instruccién EHE-08 para proyectos de ejecucién de obras de hormigdn en masa o armado
aprobada por el Real Decreto 1247/2008.

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del Ministerio de Fomento.

- Reglamentos sobre recipientes y aparatos a presion.

- Resolucion General de Instrucciones para la Construccion Real Decreto 1339/2011, de 3 de

octubre sobre fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
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Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 (BOE 25-10-97) sobre obligatoriedad de
la inclusion del estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en proyecto de edificacién.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado
(Decreto 3.854/1.970 de 31 de Diciembre B.O.E. de 16 de Febrero de 1.971).

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construccion.

Ordenanza General para la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

CAPITULO 2.- DISPOSICIONES FACULTATIVAS

Apartado 2.1.- DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 7.- Remision de solicitud de ofertas

Por la Direccidn Técnica se solicitaran ofertas a las empresas especializadas del sector
para la realizacion de las obras especificadas en el presente proyecto, para lo cual se pondra
a disposicion de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o un extracto con los datos
suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime oportuno, debera presentar, ademas de
la mencionada, las soluciones que recomiende. El plazo maximo fijado para la recepcion de

las ofertas serd de un mes.

Articulo 8.- Residencia del contratista

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcién definitiva, el Contratista o un
representante suyo autorizado deberd residir en un punto proximo al de ejecucién de los
trabajos y no podrd ausentarse de él sin previo conocimiento del Director de Obra vy
notificandole expresamente el nombre de la persona que, durante su ausencia, le ha de
representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se
consideraran validas las notificaciones que se efectuen al individuo mdas caracterizado o de
mayor categoria técnica de los empleados u operarios de cualquier gremio que, como

dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y en ausencia de ellos, las depositadas
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en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aln

en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.

Articulo 9.- Reclamaciones contra las ordenes del Director

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las érdenes emanadas por
el Director de Obra, sélo podra presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas
son de orden econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de

Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de Obra, no se
admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposicion razonada, dirigida al Director de Obra, el cual podra limitar
su contestacion al acuse de recibo que, en todo caso, sera obligatorio para este tipo de

reclamaciones.

Articulo 10.- Despido por insubordinacion, incapacidad y mala fe

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus
subalternos de cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el
Contratista tendra obligacidn de sustituir a sus dependientes y operarios cuando el Ingeniero

Director lo reclame.

Articulo 11.- Copia de documentos

El Contratista tiene derecho a sacar copias de los Pliegos de Condiciones,
Presupuestos y demas documentos de la Contrata. En ese caso, el Director de Obra deberd

autorizar las copias una vez contratadas las obras.
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Apartado 2.2.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
Articulo 12.- Libro de 6rdenes

En la caseta y oficina de la obra, el Contratista tendra el Libro de Ordenes, en el que
se anotaran las 6rdenes que el Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. El
cumplimiento de las 6rdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista

como las que figuran en el Pliego de Condiciones.

Articulo 13.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecucidn

Obligatoriamente y por escrito, el Contratista debera dar cuenta al Ingeniero Director
del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciacién; previamente se

habra suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el Articulo 71.

El Adjudicatario comenzara las obras dentro del plazo de 15 dias desde la fecha de
adjudicacion. Dara cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del dia en que se propone
iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. Las obras quedaran terminadas

dentro del plazo de 1 afio.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la

Reglamentacién Oficial de Trabajo.

Articulo 14.- Condiciones generales de ejecucion de los trabajos

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de indole Técnica" del Pliego
General de Condiciones Varias de la Edificacion, aprobado por el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de Espafia, y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados

de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de la obra, el Contratista es el
Unico responsable de la ejecucién de los trabajos que ha contrato y de las faltas y defectos
que en estos puedan existir, por su mala ejecucidn o por la deficiente calidad de los

materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue
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derecho alguno la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan
llamado la atencidn sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en
las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a

buena cuenta.

Articulo 15.- Trabajos defectuosos

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra o su
representante en la obra adviertan defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados, o los aparatos colocados no relnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion
definitiva de la obra, podran disponer que las partes defectuosas sean demolidas vy
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no
estimase justa la resolucion y se negase a la demolicién y reconstrucciéon ordenadas, se

procedera de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21.

Articulo 16.- Obras y vicios ocultos

Si el Ingeniero Director tuviese razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construccién en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo y antes de la
recepcidn definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que

suponga defectuosos.

Los gastos de la demolicién y de la reconstruccién que se ocasionen, seran por
cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correran a

cargo del propietario.

Articulo 17.- Materiales no utilizables o defectuosos

No se procedera al empleo de los materiales y de los aparatos sin que antes sean
examinados y aceptados por el Director de Obra, en los términos que prescriben los Pliegos

de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios para
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efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de
Condiciones, vigente en obra. Los gastos que ocasionen los ensayos, andlisis, pruebas,...

antes indicados serdn a cargo del Contratista.

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen
perfectamente preparados, el Director de Obra dard orden al Contratista para que los
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de

éstos, a las ordenes del Director de Obra.

Articulo 18.- Medios auxiliares

Es obligacion de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construccidn y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los
Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo
disponga el Ingeniero Director y dentro de los limites de posibilidad que los presupuestos

determinen para cada unidad de obray tipo de ejecucidn.

Serdn de cuenta del Contratista los andamios, cimbras, maquinas y demas medios
auxiliares que para la debida marcha y ejecucién de los trabajos se necesiten, no cabiendo
por tanto al Propietario responsabilidad alguna por cualquier averia o accidente personal

gue pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Serdn asimismo de cuenta del Contratista los medios auxiliares de proteccion y
sefializacion de la obra, tales como vallado, elementos de proteccion provisionales, sefiales
de trafico adecuadas, sefiales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para evitar
accidentes previsibles en funcidn del estado de la obra y de acuerdo con la legislacion

vigente.
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Apartado 2.3.- RECEPCION Y LIQUIDACION

Articulo 19.- Recepcion provisional

Para proceder a la recepcién provisional de las obras serd necesaria la asistencia del
Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante

debidamente autorizado.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas, se daran por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en

dicha fecha el plazo de garantia, que se considerara de tres meses.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el actay
se especificaran en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director
debe sefialar al Contratista para remediar los defectos observados, fijdndose un plazo para
subsanarlos, expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento en idénticas

condiciones, a fin de proceder a la recepcién provisional de la obra.

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme
con las condiciones de este Pliego, se levantard un acta por duplicado, a la que acompafiaran
los documentos justificantes de la liquidacidn final. Una de las actas quedard en poder de la

Propiedad y la otra se entregara al Contratista.

Articulo 20.- Plazo de garantia

Desde la fecha en que la recepcién provisional quede hecha, comienza a contarse el
plazo de garantia que serd de un afio. Durante este periodo, el Contratista se hara cargo de

todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.

Articulo 21.- Conservacion de los trabajos recibidos provisionalmente

Si el Contratista, siendo su obligacidén, no atiende a la conservaciéon de la obra
durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el

Propietario, procedera a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guarderia,
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limpieza y todo lo que fuera menester para su buena conservacién, abonandose todo

aquello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras,
como en el caso de rescision de contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el
plazo que el Director de Obra fije. Después de la recepcion provisional del edificio y en el
caso de que la conservacién del mismo corra a cargo del Contratista, no debera haber en él
mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia
y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. En todo caso, ocupado o no el
edificio, estd obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante el plazo expresado,

procediendo en la forma prevista en el Pliego de Disposiciones Econdmicas.

El Contratista esta obligado a destinar a su costa a un vigilante de las obras que

prestard su servicio de acuerdo con las érdenes recibidas de la Direccidn Facultativa.

Articulo 22.- Recepcion definitiva

Terminado el plazo de garantia, se verificard la recepcién definitiva con las mismas
condiciones que la provisional, y si las obras estdn bien conservadas y en perfectas
condiciones, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad econémica; en caso
contrario, se retrasara la recepcidn definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la
Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se

determinan en este Pliego.

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se
declarara rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea

conveniente conceder un nuevo plazo.

Articulo 23.- Liquidacion final

Terminadas las obras, se procedera a la liquidacidn fijada, que indicara el importe de
las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y

cuando hayan sido previamente aprobadas por la Direccién Técnica con sus precios. De
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ninguna manera tendra derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de
obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno

del Ingeniero Director.

Articulo 24.- Liquidacion en caso de rescision

En este caso la liquidacion se hara mediante un contrato liquidatario, que se
redactard de acuerdo por ambas partes. Incluird el importe de las unidades de obra

realizadas hasta la fecha de la rescision.

Apartado 2.4.- FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS

Articulo 25.- Facultades de la direccion de obra

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero Director
de Obra, expresadas en los articulos precedentes, es misién especifica suya la direccién y
vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por medio de sus representantes
técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no
previsto especificamente en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacién, sobre
las personas y cosas situadas en la obra y en relacion con los trabajos que para la ejecucion
de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada,
recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolucién es util y necesaria para la

debida marcha de la obra.
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CAPITULO 3.- DISPOSICIONES ECONOMICAS

Apartado 3.1.- PRINCIPIO GENERAL

Articulo 26.- Principio general

Como base fundamental de estas Disposiciones Econdmicas, se establece el principio
de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que
éstos se hayan realizado con arreglo y sujecion al proyecto y condiciones generales vy

particulares que rijan la construccién del edificio y obra aneja contratada.

Apartado 3.2.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS

Articulo 27.- Garantias

El Ingeniero Director podra exigir al Contratista la presentacion de referencias
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de que éste relne todas
las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato. Dichas referencias, si

le son pedidas, las presentard el Contratista antes de la firma del contrato.

Articulo 28.- Fianza

Se podra exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado,

una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.

Articulo 29.- Ejecucion de trabajos con carga a la fianza

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representacion del
Propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o directamente a la Administracién,

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que
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tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.

Articulo 30.- Devolucidon de la fianza

La fianza depositada serd devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de 8
dias, una vez firmada el acta de recepcion definitiva de la obra, siempre que el Contratista
haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término
se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamacién alguna contra él por los
dafos y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por

indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

Apartado 3.3.- PRECIOS Y REVISIONES

Articulo 31.- Precios contradictorios

Si ocurriese algun caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se

procedera a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:

El Adjudicatario formulara por escrito, bajo firma, el precio, que, a su juicio, debe aplicarse a

la nueva unidad.
La Direccidn técnica estudiard el que, segun su criterio, deba utilizarse.

Si ambos son coincidentes, se formulard por la Direccién Técnica el Acta de
Avenencia, igual que si cualquier pequefia diferencia o error fuesen salvados por simple
exposicién y conviccion de una de las partes, quedando asi formalizado el precio

contradictorio.

Si no fuera posible conciliar por simple discusion los resultados, el Director de Obra
propondrd a la Propiedad que adopte la resolucién que estime conveniente, que podra ser
aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregacién de la obra,

para ser ejecutada por Administracién o por otro adjudicatario distinto.
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La fijacién del precio contradictorio habra de proceder necesariamente al comienzo
de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese aportado, el
Adjudicatario estara obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director de Obra

y a concluirla a satisfaccién de este.

Articulo 32.- Reclamaciones de aumento de precio

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ningln pretexto de error y omisién, reclamar aumento
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la

ejecucion de las obras.

Tampoco se le admitird reclamacion de ninguna especie fundada en indicaciones que,
sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en
su importe, se corregiran en cualquier época que se observen, pero no se tendran en cuenta
a los efectos de la rescision de contrato, senalados en los documentos relativos a las
Disposiciones Generales o Disposiciones Facultativas, sino en el caso de que el Ingeniero
Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses

contados desde la fecha de adjudicacién.

Las equivocaciones materiales no alteraran la baja proporcional hecha en la Contrata
respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se
fijara siempre por la relacién entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones

y la cantidad ofrecida.

Articulo 33.- Revision de precios

Contratandose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que no se debe admitir
la revisidon de los precios contratados. No obstante, dada la variedad continua de los precios
de los jornales y sus cargas sociales, asi como la de los materiales y transportes, que es

caracteristica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisién de
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precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalia con las oscilaciones de los precios

en el mercado.

Por ello, en los casos de revision en alza, el Contratista puede solicitarla del
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteracién de precio que repercuta,
aumentando los contratos. Ambas partes convendrdn el nuevo precio unitario antes de
comenzar o de continuar la ejecucion de la unidad de obra en que intervenga el elemento
cuyo precio se vea alterado en el mercado por causa justificada, especificandose y
acordandose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicara el precio revisado
y elevado, para lo cual se tendra en cuenta y cuando asi proceda, el acopio de materiales de

obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario.

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representacion, no estuviese conforme
con los nuevos materiales, transportes, etc., que el Contratista desea como normales en el
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligaciéon de
aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el
Contratista, en cuyo caso se tendran en cuenta para la revisidn, los precios de los materiales,

transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la informacién del Propietario.

Cuando el Propietario o el Ingeniero Director, en su representacién, no estuviese
conforme con los nuevos precios de materiales, transporte, etc., concertard entre las dos
partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la
experimentada por cualquiera de los elementos constructivos de la unidad de obra y la fecha

en que empezaran a regir los precios revisados.

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los
precios unitarios contratados descompuestos, se seguird un procedimiento similar al

preceptuado en los casos de revisidn por alza de precios.

Articulo 34.- Elementos comprendidos en el presupuesto

Al fijarse los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevacion y transporte de material, es

decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construccién, asi como toda
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suerte de indemnizacién sin impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por
cualquier concepto, con los que se han gravado o se graven los materiales o las obras por el

Estado, Provincia o Municipio.

Por esta razén, no se abonara al Contratista los materiales accesorios y operaciones

necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposicién de recibirse.

Apartado 3.4.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Articulo 35.- Valoracion de la obra

La medicién de la obra concluida se hara por el tipo de unidad fijada en el
correspondiente Presupuesto. La valoracién deberd obtenerse aplicando a las diversas
unidades de obra el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, afladiendo a este
importe el de los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando

el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista.

Articulo 36.- Medidas parciales y finales

Las mediciones parciales se verificardan en presencia del Contratista, de cuyo acto se
levantara acta por duplicado, que serd firmada por ambas partes. La medicién final se hara

después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medicién en los documentos que
le acompaiian, deberd aparecer la conformidad del Contratista o de su representacién legal.
En caso de no haber conformidad, lo expondrd sumariamente y a reserva de ampliar las

razones que a ello obliga.

Articulo 37.- Equivocaciones en el presupuesto

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que

componen el Proyecto, y por tanto, al no haber hecho ninguna observacién sobre posibles
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errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposicidén alguna en
cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que la obra ejecutada con arreglo al
Proyecto contiene mayor numero de unidades de las previstas, no tiene derecho a
reclamacion alguna. Si por el contrario, el nUmero de unidades fuera inferior, se descontara

del Presupuesto.

Articulo 38.- Valoracién de obras incompletas

Cuando por consecuencia de rescisidon y otras causas fuera preciso valorar las obras
incompletas, se aplicardn los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la
valoracién de la unidad de obra fraccionandola en forma distinta a la establecida en los

cuadros de descomposicion de precios.

Articulo 39.- Caracter provisional de las liquidaciones parciales

Las liquidaciones parciales tienen caracter de documentos provisionales a buena
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidacién final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacidon ni recepcion de las obras que
comprenden. La Propiedad se reserva en todo momento, y especialmente al hacer efectivas
las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto

deberd presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.

Articulo 40.- Pagos

Los pagos se efectuardn por el Propietario en los plazos prestamente establecidos y
su importe correspondera, precisamente, al de las certificaciones de obra expedidas por el

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.
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Articulo 41.- Suspension por retraso de pagos

En ningln caso podrd el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que

deben terminarse.

Articulo 42.- Indemnizacidn por retraso de los trabajos

El importe de la indemnizacién que debe abonar el Contratista por causas de retraso
no justificado, en el plazo de terminacion de las obras contratadas, sera el importe de la
suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupacién del edificio,

debidamente justificados.

Articulo 43.- Indemnizacion por daiios de causa mayor al Contratista

El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por causas de pérdidas, averias o
perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de
este articulo, se consideraran como tales casos Unicamente los que siguen:

1.- Los incendios causados por electricidad y causas atmosféricas.

2.- Los dafios producidos por terremotos y maremotos.

3.-Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de rios superiores a las que sean
de prever en el pais, y siempre que exista constancia inequivoca de que el Contratista tomé
las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los danos.

4.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.

5.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra,

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.

La indemnizacion se referira, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra. En ningin caso comprenderda medios

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.
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Apartado 3.5.- VARIOS

Articulo 44.- Mejoras de obras

No se admitiran mejoras de obra mas que en el caso en que el Ingeniero Director
haya ordenado por escrito la ejecucidn de los trabajos nuevos o que mejore la calidad de los

contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.

Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de
error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también

por escrito, la ampliacion de las contratadas.

Articulo 45.- Seguro de los trabajos

El Contratista esta obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que
dure su ejecucién, hasta la recepcién definitiva. La cuantia del seguro coincidird en todo
momento con el valor que tengan, por contrato, los objetos asegurados. El importe abonado
por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresara a cuenta, a nombre del
Propietario para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que
ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por
certificaciones como el resto de los trabajos de la construccion. En ningun caso, salvo
conformidad expresa del Contratista hecha en documento publico, el Propietario podra
disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcciéon de la parte
siniestrada. La infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el
Contratista pueda rescindir la contrata, con devolucién de la fianza, abono completo de
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacién equivalente al importe de los dafios
causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sélo en
proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compaiiia
Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a

estos efectos por el Director de Obra.
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En las obras de reforma o reparacion, se fijara previamente la proporcién de edificio
que se debe asegurar y su cuantia, y si nada se previese, se entenderd que el seguro ha de

comprender toda parte de edificio afectado por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la pdliza de seguros los
pondra el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de

recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CAPITULO 4.- DISPOSICIONES LEGALES

Articulo 46.- Jurisdiccion

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de
los trabajos, las partes se someteran a juicio de amigables componedores nombrados en
numero igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en Ultimo término,
a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la Propiedad, con expresa renuncia del

fuero domiciliario.

El Contratista es responsable de la ejecucién de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la Memoria no

tendra consideracion de documento del proyecto).

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y ademas a

lo dispuesto por la Ley de Accidentes de Trabajo, subsidio Familiar y Seguros Sociales.

Serdn de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policia del solar, cuidando de la
conservacion de sus lineas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la
Propiedad. Toda observacidn referente a este punto serd puesta inmediatamente en

conocimiento del Director de Obra.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la politica urbana y a las
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificacion esta

emplazada.
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Articulo 47.- Accidentes de trabajo y danos a terceros

En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de los trabajos para la ejecucién de las
obras, el Contratista se atendra a lo dispuesto a estos respectos en la legislacion vigente, y
siendo, en todo caso, Unico responsable de su cumplimiento y sin que por ningln concepto

pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto.

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las
disposiciones vigentes preceptlan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o

viandantes, no sdélo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, sera éste el Unico responsable, o
sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados estdn
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones

legales.

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran tanto en la edificacién donde se efectuen las obras como en las
contiguas. Sera por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda
y cuando a ello hubiera lugar, de todos los dafos y perjuicios que puedan causarse en las

operaciones de ejecucién de las obras.

El Contratista cumplira los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre
la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal

cumplimiento.

Articulo 48.- Pagos de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las
obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correra a cargo de la
Contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo
contrario. No obstante, el Contratista deberd ser reintegrado del importe de todos aquellos

conceptos que el Director de Obra considere justo.
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Articulo 49.- Causas de rescision del contrato

Se considerardn causas suficientes de rescision las que a continuacion se seialan:

1. La muerte o incapacidad del Contratista.

2. La quiebra del Contratista.

* En los casos anteriores, si los herederos o sindicos ofrecieran llevar a cabo la obra bajo las

mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o rechazar el

ofrecimiento, sin que en este Ultimo caso tengan aquéllos derecho a indemnizacién alguna.

3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:

a) La modificacion del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del

mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la valoracion del

Presupuesto de Ejecucidon , como consecuencia de estas modificaciones, represente, en mas

o menos del 10%, como minimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas.

b) La modificacion de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen
variaciones en mds o en menos, del 40%, como minimo, de las unidades del proyecto
modificadas.

4. La suspension de la obra comenzada, siempre que por causas ajenas a la Contrata no se dé
comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicacién; en
este caso, la devolucion de la fianza serd automatica.

5. La suspensiéon de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de un
afo.

6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo sefalado en las condiciones
particulares del proyecto.

7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de la obra.

8. La terminacion del plazo de ejecucién de la obra, sin haberse llegado a ésta.

9. El abandono de la obra sin causa justificada.

10. La mala fe en la ejecucion de los trabajos.
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5.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 5.- CONDICIONES GENERALES

Articulo 50.- Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad vy
reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de

construccion.

Articulo 51.- Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a los que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los
analisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su
calidad. Cualquier otro material que haya sido especificado y sea necesario emplear, debera
ser aprobado por la Direccién Facultativa de las obras, entendiéndose que serd rechazado el

gue no reuna las condiciones exigidas por la buena préctica de la construccion.

Articulo 52.- Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios
reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa, no

teniendo el Contratista derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 53.- Condiciones generales de ejecucion

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente,
con arreglo a las buenas practicas de la construccidn, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura,
aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de
1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no

pudiendo por tanto servir de pretexto al Contratista la baja subasta para variar esa

EUITI Bilbao Junio 2015

23




Nave industrial destinada al embotellado
en el municipio de Arenzana de Abajo (La Rioja) 5. PLIEGO DE CONDICIONES

esmerada ejecucién, ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a

sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

CAPITULO 6.- PRESCRIPCIONES DE MATERIALES

Articulo 54.- Hormigones

AGUA:

Podrd emplearse toda agua que sea potable o esté sancionada por la practica como
aceptable. En caso de duda, se sometera a analisis, tomando muestras segun UNE 7236. Se

rechazara si no cumple alguna de las condiciones siguientes:

Total max. de sustancias disueltas 15 g/l (UNE 7130)

Maximo de SO4+ 1 g/l (UNE 7130)

Maximo de Cl- 6 g/l (UNE 7178)

Maximo de Hidratos de Carbono 0 g/l (UNE 7132)

Materia organica soluble en Eter 5 g/l (UNE 7235)

pH 5 (UNE 7234)
ARIDOS:

El color producido en ensayo colorimétrico de materia organica (UNE 7082) no sera

mas oscuro que el del liquido patrén.

El tamafio maximo de aridos a emplear en cada caso cumplird lo prescrito en

instruccion EHE.

Los aridos se recibirdn en obra clasificados por tamafios y se almacenaran de modo

gue no se mezclen entre si ni con tierra del suelo.

En la primera entrega y cada vez que cambien las caracteristicas de los aridos
recibidos, se enviardn muestras a laboratorio para comprobar el cumplimiento de lo

especificado en este Pliego.
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Podran emplearse gravas y arenas procedentes de yacimientos y/o de rocas
machacadas, u otros aridos sancionados por la practica. En todo caso, deberan cumplir las

siguientes condiciones:

fino grueso

Mdximo contenido de arcilla 1.00% 0.25% (UNE
7133)

Particulas blandas no mas de 5.00% (UNE
7134)

Finos 0.08 UNE 7050 no mas de 5.00% 1.00% (UNE
7135)

Material densidad inferior a 2 0.50% 1.00% (UNE
7244)

Compuesto SO4+ no mas de 1.20% 1.20% (UNE
7245)

El color producido en ensayo colorimétrico de materia organica (UNE 7082) no sera

mas oscuro que el del liquido patrén.

CEMENTOS:

Se empleara cemento P-350 que cumpla el Pliego de Condiciones para la recepcién
de Conglomerantes Hidrdulicos. Cada entrega en obra traera la garantia de fabrica con la

designacidn y caracteristicas fisicas y quimicas del cemento.

El cemento a granel no entrard en obra a mds de 70 9C si se descarga
mecanicamente, ni a mas de 40 2C si la descarga es manual. Si esto no se cumple, debera
comprobarse que el cemento no tiende a producir falso fraguado. Se almacenara en silos o

recipientes.

El cemento en sacos debera venir en los de origen, cerrados sin sefial de haber sido
abiertos. Se almacenara en lugar ventilado, defendido de la humedad. Si el cemento
almacenado lo estd por mas de un mes, se realizaran ensayos de fraguado y flexotraccién y

compresidon sobre muestras representativas, para comprobar sus caracteristicas.
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La Direccién Facultativa podrd ordenar los ensayos necesarios para garantizar la

idoneidad del cemento a emplear.

ADITIVOS:

El Contratista podra proponer el uso de un aditivo para modificar favorablemente las
propiedades del hormigdn. Para ello, justificarda que produce el efecto deseado y no causa

perturbaciones ni afecta a las armaduras.

Todo aditivo deberd proceder de marca comercial con documento de idoneidad que

garantice lo aqui establecido.

ACERO DE ARMADURAS:

Se recibird en obra acompanado del documento de garantia de fabrica. La marca
deberd estar grabada en las barras. La Direccion Facultativa podrd ordenar los ensayos

necesarios para comprobar que el acero cumple lo exigido en EHE.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar
confusiones en su empleo. No presentaran grietas, sopladuras, ni mermas de seccion

superiores al 5%.

El médulo de elasticidad sera igual o mayor que 2.100.000 kg/cm?2. Entendiendo por
limite elastico la minima tensién capaz de producir una deformacién permanente de 0,2%,
se prevé el acero de limite eldstico 4.200 kg/cm?, cuya carga de rotura no serd inferior a
5.250 kg/cm?. Esta tension de rotura es el valor de la ordenada maxima del diagrama

tensién-deformacion.

Se tendran en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.

HORMIGON PREFABRICADO:

Se recibird en obra acompafiado de la hoja de ruta con las caracteristicas del
hormigdn suministrado, que han de corresponder a las exigidas para el elemento que se
vaya a hormigonar. Se rechazara si no cumple el tiempo maximo de transporte y demas

requisitos exigidos en EHE.
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HORMIGON PREPARADO EN OBRA:

Se dosificard para alcanzar las caracteristicas sefialadas para cada elemento a

hormigonar y cumplir todo lo prescrito en EHE.

ENCOFRADO:

Podrd ser de madera o metadlico, pero cumplird la condicidon de que la deformacidn
maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual de 1 cm de la
longitud tedrica. Igualmente deberd tener el confrontado lo suficientemente rigido para
soportar los efectos dindmicos del vibrado del hormigén, de forma que el maximo

movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm.

Articulo 55.- Cales

La cal a emplear debera haber sido perfectamente cocida. Llegard en terrones y al ser
apagada con minima cantidad de agua, debe duplicar al menos su volumen con
desprendimiento de calor, resultando una pasta untuosa, firme y compacta, conservandose

indefinidamente en ambiente muy humedo.

No se admitirdn cales, que, por haber estado indebidamente almacenadas, se hayan

aglomerado espontaneamente.

Articulo 56.- Yesos y Escayolas

Se recibiran en obra envasados, secos y exentos de grumos. En los envases figurard la

fabrica de procedencia, especificando el tipo de yeso y su peso.

Los yesos y escayolas cuya fabricacidon tenga controles periddicos de calidad,
realizados por laboratorio oficial, podran ser empleados directamente en obra. En caso de
duda y cuando se empleen otros yesos, la Direccion Facultativa podrd exigir los ensayos

guimicos y mecanicos necesarios. Los yesos se conervaran bajo techo y en ambiente seco.
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Articulo 57.- Morteros

La determinacién de proporciones de los distintos componentes de un mortero serd

fijada por la Direccién Facultativa y no podran ser variados por el Contratista.

La confeccion de morteros se hara a cubierto siempre que sea posible, habilitando
cobertizos para ello. Podra hacerse por medios mecdnicos, con un tiempo minimo de batido

de medio minuto desde que se afade el agua.

Articulo 58.- Acero laminado

Serd homogéneo, exento de impurezas, con fractura de textura fina. Las superficies
de laminacién seran lisas y las aristas rectas y vivas, sin rebajas ni faltas. La estructura sera
conforme en su forma y dimensiones a los sefialado en los Planos de proyecto. El Contratista
no podrd hacer ningln tipo de modificacion sin la autorizacidon previa de la Direccidn

Facultativa. La manipulacién de los elementos estructurales sera ejecutada en taller.

En el caso de que el Contratista subcontrate toda o parte de la ejecucion de la

estructura, deberd demostrar la adecuada capacitacién técnica de dicha subcontrata.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-

A Seguridad Estructural Acero del CTE.

Articulo 59.- Aluminio

Sera de color blanco brillante, de estructura fibrosa, densidad 2.7 y punto de fusion

685 2C. Si es anodizado, la penetracion de éste debera ser uniforme.

Articulo 60.- Cobre

Obtenido por electrdlisis, afinado, homogéneo y maleable, con densidad 8.9. La
fractura ha de ser de grano fino y color rosado. Los tubos presentaran seccién uniforme y sin

defectos, rebabas, faltas o abolladuras.
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Articulo 61.- Plomo y zinc

Salvo indicacién de lo contrario, la ley minima del plomo sera de 99%. Sera de la
mejor calidad, de primera fusién, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor
uniforme, fractura brillante y cristalina, desechandose las piezas que tengan picaduras o

presenten hojas, aberturas o abolladuras.

Articulo 62.- Material ceramico

Se ajustara a lo prescrito en el Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre.

Articulo 63.- Material bituminoso

Se ajustara a lo prescrito en la Norma MV-301/1970 modificada segun. Real Decreto

1572/1990, de 30 de noviembre

Articulo 64.- Pavimentos

Se ajustaran a las prescripciones de las NTE-RSR aplicable.

Articulo 65.- Revestidos y acabado

Se ajustaran a las prescripciones de las NTE-RPA y NTE-RPE aplicables en cada caso.

Articulo 66.- Puertas de paso

Las caracteristicas del material empleado en puertas de paso se ajustaran a las NTE-

PP que sean de aplicacién en cada caso.

EUITI Bilbao Junio 2015

29




Nave industrial destinada al embotellado
en el municipio de Arenzana de Abajo (La Rioja) 5. PLIEGO DE CONDICIONES

Articulo 67.- Cubiertas

Se ajustardn a las prescripciones del CTE, de UNE-104, NTE-QAN y NTE-QAT que sean

de aplicacién.

Articulo 68.- Vidrios

Se ajustaran a las prescripciones de las NTE-FVP y NTE-FFV.

Articulo 69.- Pinturas

La pintura al temple estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento
mineral finamente disperso con la adicidn de un antifermento tipo formol para evitar la

putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:

- Blanco de cinc, que cumplird la UNE 48041.
- Litopdn, que cumplird la UNE 48040.
- Diéxido de titanio, seguin la UNE 48178.

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y
sulfato basico. Estos dos ultimos productos, considerados como cargas, no podran entrar en

una proporciéon mayor del 25% del peso del pigmento.

La pintura plastica estara compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y

los pigmentos estaran constituidos de bidxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 70.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad.
Los colores reunirdn las condiciones siguientes:
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.
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- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
- Ser inalterables a la accién de los aceites o de otros colores.
- Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reuniran las siguientes condiciones:
- Ser inalterables por la accion del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y serdan mezclados con el aceite, bien purificados y
sin posos. Su color serd amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o

rafagas que indiquen la presencia de sustancias extrafias.

CAPITULO 7.- PRESCRIPCIONES DE EJECUCION Y CONTROL DE OBRA

Articulo 71.- Acondicionamiento y cimentacién

- REPLANTEO:

Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procedera al
replanteo general de la obra, que consiste en trasladar fielmente al terreno las dimensiones
y formas indicadas en los planos que integran la documentacién técnica de la obra. Una vez
finalizado el mismo, se levantara el Acta de Comprobacidon del Replanteo. Los replanteos de
detalle se llevaran a cabo de acuerdo con las instrucciones y érdenes del Director de Obra,
quien realizard las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su
representante. El Contratista se hara cargo de las estacas, sefiales y referencias que se dejen

en el terreno como consecuencia del replanteo.

- MOVIMIENTO DE TIERRAS:

. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
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La Direccidon Facultativa podra ordenar y el Contratista estara obligado a ejecutar a

sus expensas, los siguientes trabajos:

En estructura, un pozo de reconocimiento cada 1000 m? de planta, con una profundidad

maxima de tres metros bajo la superficie de cimentacion.
Una prueba de carga por pozo sobre placa circular de cincuenta centimetros de diametro.

Si no fuesen suficientes estos datos, la Direcciéon Facultativa podra ordenar al
Constructor, estando éste obligado, a hacer cuantas calicatas y sondeos se estimen

necesarios, siendo ya estos trabajos de abono por la Propiedad.

o EXPLANACION

La explanacidn consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar
y nivelar el terreno, asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse, y el

consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de
excavacion, ajustdandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demds informacion

contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en
el desbroce, se aceptard para su utilizacién posterior en proteccion de superficies
erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto

de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién, excepto la tierra vegetal, se
podran utilizar en la formaciéon de rellenos y demas usos fijados en este pliego y se
transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero, si no tuvieran
aplicaciéon dentro de la obra. De cualquier manera, no se desechara ningin material
excavado sin previa autorizacidn. Durante las diversas etapas de la construccién de la

explanacion, las obras se mantendrdn en perfectas condiciones de drenaje. EI material
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excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones

existentes, por presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones
necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes y existentes. Todos los tocones
y raices mayores de 10 cm de didmetro seran eliminados hasta una profundidad no inferior a
50 cm por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm por debajo de la
superficie natural del terreno. Todos los huecos causados por la extraccién de tocones y
raices se rellenaran con material andlogo al existente, compactdndose hasta que su

superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes
inferiores a 3 m. La ejecucidn de estos trabajos se realizara produciendo las menores

molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.

La excavacion de la explanacién se abonara por m?® realmente excavados, medidos
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los
trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicidn

se hara sobre los perfiles obtenidos.

. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento
adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas
de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacién y
evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o

lugar de empleo.

El Contratista de las obras notificard con la antelacion suficiente el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacidon no se modificara ni
renovara sin autorizacién. La excavacidn continuard hasta llegar a la profundidad en que
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segun se

ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la profundidad, si a la vista de

EUITI Bilbao Junio 2015

33




Nave industrial destinada al embotellado
en el municipio de Arenzana de Abajo (La Rioja) 5. PLIEGO DE CONDICIONES

las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentacién

satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto
de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion. Se llevara en obra un control

detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizard cuando existan todos los

elementos necesarios para su excavacion, incluida la madera para una posible entibacién.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la
excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a

nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de
todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacién, apuntalamiento,
apeo y proteccion superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir
desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dano a personas
o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen
sido ordenados por la Direccién Facultativa. Esta podra ordenar en cualquier momento la

colocacién de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptardn por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacién, colocdndose las ataguias,
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desaglie que sean necesarios. Las
aguas superficiales deberdn ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacidn de la zanja. El fondo de la zanja
deberd quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extrano que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran

las grietas y hendiduras, rellendandose con material compactado u hormigén.

La separacién entre el tajo de la maquina y la entibacién no serd mayor de vez y

media la profundidad de la zanja en ese punto.
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En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas
nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los

trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacién, se
hard una revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido
desperfectos y tomar las medidas pertinentes. Mientras no se efectle la consolidacion
definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones,
apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y

demas medidas de proteccién.

Los productos resultantes de la excavacién de las zanja, que sean aprovechables para
un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y
a una separaciéon del borde de la misma de 0,60 m como minimo, dejando libres caminos,

aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.

La excavacién de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto.
Las corrientes o aguas pluviales o subterrdneas que pudieran presentarse, se cegaran o
desviaran empleando los medios convenientes. Antes de proceder al vertido del hormigén y
la colocacién de las armaduras de cimentacion, se dispondrd de una capa de hormigén de
limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. El importe de esta capa de hormigdn

se considera incluido en los precios unitarios de cimentacién.

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por m?® realmente excavados, medidos
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los

trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.

. RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y POZOS

Consiste en la extensidon o compactacion de materiales terrosos, procedentes de

excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas serd el adecuado a los medios

disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacién exigido. La
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superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del
2%. Una vez extendida la tongada, se procederd a la humectacion si es necesario. El
contenido 6ptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En los casos
especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la
desecacion por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas
(cal viva, etc.). Conseguida la humectaciéon mas conveniente, posteriormente se procedera a

la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accidn de todo tipo de trafico hasta
gue se haya completado su composicién. Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno
natural, se realizard en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la
excavacion y extracciéon de material inadecuado en la profundidad requerida por el
proyecto, escarificdndose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre
el relleno y el terreno. Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de
aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las
segundas, antes de comenzar la ejecucidn. Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba

o arcillas blandas, se asegurara la eliminaciéon de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederd a su humectacion si es necesario, de

forma que el humedecimiento sea uniforme.

Después de haber llovido no se extenderd una nueva tongada de relleno o terraplén
hasta que la dltima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente tongada mas
seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. Si por razones de sequedad
hubiera que humedecer una tongada se hard de forma uniforme, sin que existan

encharcamientos.
Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 22 C.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por m*® realmente ejecutados,
medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse

los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.
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. TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS

Son los trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de Ia

excavacion y los escombros.

Como condicién previa, se organizard el trafico determinando zonas de trabajos y
vias de circulacién. Cuando en las proximidades de la excavacién existan tendidos eléctricos,
con los hilos desnudos, se deberd tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvio de la linea.

- Corte de la corriente eléctrica.

- Proteccién de la zona mediante apantallados.

-Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién

de la carga eléctrica

En caso de que la operacion de descarga sea para la formacidon de terraplenes, sera
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camién al borde
del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, siendo conveniente la instalacidon de
topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de 2 m. Se acotara la
zona de accion de cada maquina. Cuando sea marcha atrds o el conductor esté falto de
visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas

precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros

vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo
de la rampa serd de 4,50 m, ensanchdandose en las curvas, y sus pendientes no seran
mayores del 12% o del 8%, segun se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En

cualquier caso, se tendra en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardan con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la separacién entre

ejes, ni inferior a 6 m. Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas
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conservaran el talud lateral que exija el terreno. La carga, tanto manual como mecanica, se
realizard por los laterales del camidén o por la parte trasera. Si se carga el camién por medios
mecanicos, la pala no pasard por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un
vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondran topes de seguridad, comprobdndose previamente la resistencia del terreno al

peso del mismo.

Se miden por metro cubico de tierras o escombros sobre camién, para una distancia
determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta,
pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios

mecanicos.

. VACIADO DEL TERRENO

Consiste en excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o
mecdnicos, que en todo su perimetro quedan por debajo del suelo, para anchos de

excavacion superiores a2 m.

Respecto a las condiciones previas al vaciado, las camillas del replanteo seran dobles
en los extremos de las alineaciones y estaran separadas del borde del vaciado no menos de 1
m. Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el
vaciado, a los cuales se referirdan todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas diarias de los
desplazamientos referidos a estos puntos se anotaran en un estadillo para su control por la

direccion facultativa.

Ademas se comprobara la distancia, profundidad y tipo de la cimentacién vy

estructura de contencién de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la Direccidon
Facultativa los cdlculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podran ser
modificados por la misma cuando lo considere necesario. La eleccion del tipo de entibacién
dependerd del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacién préxima o vial y de la

profundidad del corte.
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Respecto a la ejecucion, el Contratista debera asegurar la estabilidad de los taludes y
paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccién superficial del terreno apropiados, a fin de
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las

obras.

Antes de comenzar los trabajos se revisard el estado de las entibaciones,
reforzdndolas si fuera necesario, asi como las construcciones préximas, comprobando si se
observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizaran la rigidez y el monolitismo
del conjunto. Se adoptardn las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirdn las
protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desaglie que sean necesarios. Si
apareciera el nivel fredtico, se mantendra la excavacién libre de agua asi como el relleno
posterior, para ello se dispondrd de bombas de agotamiento, desaglies y canalizaciones de
capacidad suficiente. Los pozos de acumulacién y aspiracién de agua se situaran fuera del
perimetro de la cimentacién y la succidén de las bombas no producird socavacidn o erosiones

del terreno, ni del hormigdn colocado.

No se realizarad la excavacién del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo
para producir su vuelco. No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del
vaciado, separandose del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del
vaciado. En tanto se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondo del vaciado,
se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de

las paredes del vaciado se realizara para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.

En caso de lluvia y suspension de los trabajos, los frentes y taludes quedaran
protegidos. Se suspenderan los trabajos de excavacion cuando se encuentre cualquier
anomalia no prevista, como variacién de los estratos, cursos de aguas subterraneas, restos

de construcciones, valores arqueoldgicos, y se comunicara a la Direccién Facultativa.

Segun el CTE DB-SE _C, apartado 7.2.2.2, la prevencion de caida de bloques requerird

la utilizacion adecuada de mallas de retencion.
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Se mide por metro cubico de excavacién a cielo abierto, medido en perfil natural una
vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes,
blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecanicos (pala cargadora,
compresor, martillo rompedor). Se estableceran los porcentajes de cada tipo de terreno

referidos al volumen total. El exceso de excavacién debera justificarse a efectos de abono.

Otra unidad es el metro cuadrado de entibacién, totalmente terminada, incluyendo

los clavos y cuiias necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

- CIMENTACIONES PROFUNDAS:

. HORMIGONES

Corresponde al Contratista efectuar el estudio granulométrico de los 4aridos,
dosificacién de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los medios y puesta en

obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones
generales de la EHE. Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente
en peso. Las instalaciones de dosificacién, lo mismo que todas las demas para la fabricacion
y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo indicado en la normativa vigente.
Las tolerancias admisibles en la dosificacién seran del 2% para el agua y el cemento, 5% para
los distintos tamafios de aridos y 2% para el arido total. En la consistencia del hormigon se
admitira una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. La instalacién de
hormigonado serd capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigdn de color y consistencia uniforme. En la hormigonera debera
colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por
minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse. Antes de
introducir el cemento y los aridos en el mezclador, éste se habrd cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completandose la dosificacidn de este elemento en
un periodo de tiempo que no debera ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los aridos se

hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se
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vaciara totalmente su contenido. No se permitird volver a amasar en ningun caso
hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se afiadan nuevas cantidades de

cemento, dridos y agua.

La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefalada para la

mezcla en central.

El transporte desde la hormigonera se realizarad tan rapidamente como sea posible.
En ningun caso se tolerara la colocacion en obra de hormigones que acusen un principio de
fraguado o presenten cualquier otra alteracion. Al cargar los elementos de transporte no
debe formarse con las masas montones cénicos, que favorecerian la segregacion. Cuando la
fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su transporte a obra

debera realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

Como norma general no debera transcurrir mds de una hora entre la fabricacién del
hormigdn, su puesta en obra y su compactacion. No se permitird el vertido libre del
hormigdn desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de 0,5 m de los encofrados. Al
verter el hormigdén se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reldne gran cantidad
de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacién entre las
armaduras. En losas, el extendido del hormigdn se ejecutard de modo que el avance se
realice en todo su espesor. En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos,
llendndolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se

produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracién. Los vibradores se
aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan
segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinalmente en
la tongada subyacente vy retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos
transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén. La aguja se introducird y
retirard lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no se
superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia

entre los puntos sucesivos de inmersidn no sera superior a 75 cm, y serd la adecuada para
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producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducird el vibrador a menos

de 10 cm de la pared del encofrado.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigdn a un proceso
de curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolédgicas del lugar. En
cualquier caso, deberd mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las causas
tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del
elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn se mantendran humedas sus
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante 3 dias si
el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentdndose este plazo en el

caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién o dilatacién, debiendo cumplir lo
especificado en los planos. Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de compresion, o
donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer los efectos debidos a la
retraccion, se dejardn juntas abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas
puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberad ser el necesario para que, en
su dia, puedan hormigonarse correctamente. Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de
toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie sin
exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el
nuevo hormigdén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la

armadura esté sometida a fuertes tracciones.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose
las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigén fresco o
lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y

continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar, se realizard el replanteo de ejes y cotas de acabado, se
colocaran las armaduras y se procedera con la limpieza y humedecido de los encofrados.
Durante el hormigonado, el vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m, salvo que

se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacién de los componentes
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del hormigon. Se realizard por tongadas de 30 cm. Se vibrard sin que las armaduras ni los
encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden
coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. Adema3s, se suspenderd el hormigonado
cuando la temperatura descienda de 02 C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se podran
utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacion de la direcciéon
facultativa. No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se
procederd a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a
continuacion mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen
transcurrido mds de 48 h, se tratara la junta con resinas epoxi. No se mezclaran hormigones

de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado, el curado se realizara manteniendo humedas las
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia. Se procederd al
desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de

los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la direccidn facultativa.

El hormigdn se medird y abonara por m? realmente vertido en obra, midiendo entre
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentaciéon que no
necesiten encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el
cuadro de precios la unidad de hormigdn se exprese por m?, como es el caso de soleras,
forjado, etc., se medird de esta forma por m? realmente ejecutado, incluyéndose en las
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la
capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que estd incluido el encofrado, acero,
etc., siempre se considerara la misma medicién del hormigdn por m? o por m2. En el precio

van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigon.
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° MORTEROS

Se fabricardn los tipos de morteros especificados en las unidades de obra,
indicdndose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucién de las distintas unidades de

obra.

Los morteros se fabricardn en seco, continuandose el batido después de verter el
agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y

consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las
unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algun caso
excepcional se medird y abonara por m?, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo

hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

° ENCOFRADOS

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y
especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacion
exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm. Los enlaces de los distintos elementos o
planos de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad. Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m de luz libre se
dispondran con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el
elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradds. Los moldes ya usados y que vayan
a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados. Los
encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcién
del agua contenida en el hormigdn, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose
aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las distintas tablas deberdan
permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin que,

sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar
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un sellado adecuado. Se tendran en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los

encofrados.

El montaje se realizara segin un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar:
si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por ultimo la otra cara; si
es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuacién la armadura. No se dejaran elementos separadores o tirantes en
el hormigdn después de desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos. Se anotard la fecha
de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. El apoyo sobre el
terreno se realizarda mediante tablones/durmientes. Si la altura es excesiva para los puntales,
se realizardn planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las

lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilard la correcta colocacién de todos los elementos antes de hormigonar, asi
como la limpieza y humedecido de las superficies. El vertido del hormigdn se realizara a la
menor altura posible. Se aplicardn los desencofrantes antes de colocar las armaduras. Los
encofrados deberdn resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun las siguientes

tolerancias:

Espesores en m Tolerancia en mm
Hasta 0,10 2
De 0,112 0,20 3
De 0,21 2 0,40 4
De 0,41 a 0,60 6
De 0,61 a 1,00 8
Mas de 1,00 10

Las cimbras y apeos deberdn ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento
completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre
ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). Las cimbras y apeos tendran la resistencia y

disposicion necesaria para que en ningiin momento los movimientos locales, sumados en su
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caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz

(1/1.000).

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrd efectuarse
a 1 dia de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido
bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento
del hormigdn. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes
de los 2 dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee
curado a vapor. El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y
temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construccion
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos
que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme,
recomendandose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, cuando el

elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

No se procederd al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7 dias para los
soportes y 3 dias para los demas casos, siempre con la aprobacién de la direccidn facultativa.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrardn siguiendo las indicaciones de la
NTE-EH y la EHE, con la previa aprobacién de la direccion facultativa. Se procedera al
aflojado de las cuias, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12 h, realizando
entonces la comprobacién de la flecha para ver si es admisible. Cuando el desencofrado sea
dificultoso se regard abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.
Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa

limpieza.

Los encofrados se medirdan siempre por m? de superficie en contacto con el
hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, asi como los elementos
auxiliares de sujecién o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicién
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen, ademas, los
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que
en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la

medicion del hormigon.
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° ARMADURAS
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con la EHE.

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado se abonaran los kg
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecucién, por medicién de su longitud,
afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos
unitarios correspondientes a los distintos diametros empleados. En ningln caso se abonara
con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicion efectuada

en el plano sin solapes.

El precio comprendera a la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta el
punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las
mismas, el izado, sustentacion y colocacidon en obra, incluido el alambre para ataduras y
separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean

necesarios.

Articulo 72.- Estructuras de acero

Una estructura de acero es un elemento metalico incluido en pdrticos planos de una
o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con nudos articulados, semirrigidos o
rigidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que

pueden tener elementos de arriostramiento horizontal metdlicos o no metalicos.

Los elementos no metalicos de la construccion (hormigdn, fabricas, etc.) que hayan
de actuar como soporte de elementos estructurales metalicos, deben cumplir las
“tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las tolerancias
admisibles. Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metalicos se calzaran
mediante cuiias de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de acuiiadas se procedera a la
colocacién del nimero conveniente de vigas de la planta superior y entonces se alinearan y
aplomaran. Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de
hormigdn o fabrica, se limpiaran y rellenaran, retacando, con mortero u hormigén de

cemento portland y drido, cuya maxima dimensién no sea mayor que 1/5 del espesor del
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espacio que debe rellenarse, y de dosificacién no menor que 1:2. La consideracién del
mortero u hormigén de relleno serd la conveniente para asegurar el llenado completo; en

general, sera fluida hasta espesores de 5 cm y mas seca para espesores mayores.

Se evitara el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial
electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosion electroquimica;
también se evitard su contacto con materiales de albafileria que tengan comportamiento

higroscdpico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosidon quimica.

Previamente, se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas. Las piezas
serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucidon. Se comprobara el trabajo
de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller y las piezas estaran protegidas

contra la corrosidn con pinturas adecuadas.

Una estructura de acero se puede componer de: perfiles de acero laminado, perfiles
conformados, chapas y pletinas, tornillos calibrados, tornillos de alta resistencia, tornillos

ordinarios, roblones, etc.

Durante la ejecucién de la obra, se procederd a la limpieza de restos de hormigén,
etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques,
se realizard el trazado de ejes de replanteo, se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y
cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. Las piezas se cortaran
con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. Los
cortes no presentaran irregularidades ni rebabas. No se realizaran las uniones definitivas
hasta haber comprobado la perfecta posiciéon de las piezas. Los ejes de todas las piezas

estaran en el mismo plano. Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad.

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos
pretensados de alta resistencia no se pintaran y recibirdn una limpieza y el tratamiento
especificado. En las uniones mediante tornillos de alta resistencia, se colocara una arandela,
con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldra de
la tuerca por lo menos un filete. Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro. Los agujeros tendran un didmetro 2 mm mayor que el

nominal del tornillo.

EUITI Bilbao Junio 2015

48




Nave industrial destinada al embotellado
en el municipio de Arenzana de Abajo (La Rioja) 5. PLIEGO DE CONDICIONES

Segln el CTE DB-SE-A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las caracteristicas de tornillos,
tuercas y arandelas se ajustardn a las especificaciones de dichos apartados. En tornillos sin
pretensar, el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo
de prolongacidn; en uniones pretensadas el apriete se realizara progresivamente desde los
tornillos centrales hasta los bordes; segin el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del
pretensado se realizara por alguno de los siguientes procedimientos:

-Método de control del par torsor.

-Método del giro de tuerca.

-Método del indicador directo de tension.

-Método combinado.

Segun el CTE DB SE A, apartado 10.5, podran emplearse tornillos avellanados,
calibrados, hexagonales de inyecciéon, o pernos de articulacién, si se cumplen las

especificaciones de dicho apartado.
En uniones mediante soldadura se admitiran los siguientes procedimientos:

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmédsfera gaseosa.
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido.

- Soldeo eléctrico por resistencia.

Para cualquier tipo de soldadura que no figure en los considerados como habituales
(por puntos, en angulo, a tope, en tapon y ojal) se indicaran los requisitos de ejecucidn para
alcanzar un nivel de calidad analogo a ellos; segin el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la
ejecucion de los procedimientos habituales se cumpliran las especificaciones de dicho
apartado especialmente en lo referente a la limpieza y eliminacidon de defectos de cada

pasada antes de la siguiente.

Las superficies que hayan de soldarse no estaran pintadas ni siquiera con la capa de
imprimacion en una zona de anchura minima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se
precisa una proteccidon temporal se pintaran con pintura facilmente eliminable, que se

limpiara cuidadosamente antes del soldeo. Se prepararan las superficies a soldar realizando
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exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separacidn entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas. Los cordones se realizaran uniformemente, sin
mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se eliminara la escoria con piqueta y
cepillo. Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se
utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante
dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el soldador; los
dispositivos provisionales para el montaje deben ser faciles de retirar sin dafar la pieza; se
debe considerar la utilizacion de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad
de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el
calor. Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rdpido de las soldaduras.
Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas se eliminaran
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con
radial o lima. Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederd a su limpieza y

proteccion antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes
estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en hormigon.
No se pintardn estos elementos para evitar su oxidacion, si han de permanecer algin tiempo

a la intemperie se recomienda su proteccidn con lechada de cemento.

Se medird por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En

cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

Articulo 73.- Cubierta inclinada

Se incluyen en este articulo los trabajos destinados a la ejecuciéon de los planos
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o

cerramiento superior de un edificio.

Antes de proceder a la ejecucién de la cubierta, serd necesario tener previo

conocimiento de la siguiente documentacion:
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Planos de planta de cubiertas con definicién del sistema adoptado para ejecutar las
pendientes, la ubicacion de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima
1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de la disposicidon de los diversos elementos,
estructurales o no, que conformaran los futuros faldones para los que no exista o no se haya
adoptado especificacion normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones
citadas se referiran a la norma NTE-QT vy, en su defecto, a las sefialadas por el fabricante.
Solucién de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de

los planos de cubierta y ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldén a ejecutar, deberd estar ejecutada la

estructura que servird de soporte a los elementos de formacién de pendiente.

Por otra parte, se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la
configuracion de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa
vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de los propios
materiales. Sin entrar en detalles morfoldgicos o de proceso industrial, podemos citar, entre

otros, los siguientes materiales: madera, acero, hormigdn, ceramica, cemento, yeso.

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una
disposicion estructural para conformar las pendientes de evacuacién de aguas de lluvia y un
elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formacion de
una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacién, asi como de permitir la circulacion de operarios en los trabajos de

referencia.
Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conforma la pendiente:

Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo
ceramico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.). El material de cubricion podrd
anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o

recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.
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b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos
estructurales y sobre las que se colocara el material de cubricion o, en su caso, otros

elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas
podra constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de
compresién de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. Las
viguetas podran ser de madera, metdlicas o de hormigén armado o pretensado; cuando se

empleen de madera o metalicas llevaran la correspondiente proteccion.

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares:

Esta estructura auxiliar apoyard sobre un forjado horizontal o bdéveda y podrd
ejecutarse de modo diverso.

a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizardn con fabrica aligerada
de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y
contardn con huecos en un 25% de su superficie; se independizaran del tablero mediante
una hoja de papel. Cuando la formacidn de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas
estructurales, etc. se ejecutaran con tabicdn aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques
o tabicones estaran perfectamente aplomados y alineados; adem3s, cuando alcancen una
altura media superior a 0,50 m, se deberdn arriostrar con otros, normales a ellos. Los
encuentros estaran debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto
entre tabiquillos serd del espesor y la tipologia especificados en la documentacion técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigdn celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el
forjado, se comenzara su ejecucion (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera
hilada de cada tabicén dejando separados los bloques % de su longitud. Las siguientes
hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden

cerrados por la hilada superior.
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Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y calculado para la formacién de las
pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el
material de cubricién. Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas relativamente
autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas, suele no ser necesaria la creacién
de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricién iran directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. El tablero puede estar
constituido, segun indicdbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos
prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. La
capa de acabado de los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigdén que
actuara como capa de compresidn, rellenara las juntas existentes y permitird dejar una
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituird con mortero de

yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se
trata de bloques de hormigdn celular, cabe disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o
con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya seccidn y separacidon vendran
definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y
sobre los que apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que
conformaran el tablero. Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigdn, ceramica o pizarra, etc. La disposicién de

estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte.

Articulo 74.- Fachadas y particiones

El panel se suministrard con su sistema de sujecion a la estructura del edificio, que
garantizard, una vez colocado el panel, su estabilidad, asi como su resistencia a las
solicitaciones previstas. El panel podra ser de un material homogéneo o bien compuesto de
capa exterior de tipo plastico o metdlico, capa intermedia de material aislante y una ldmina

interior de material plastico, metalico, madera, etc.
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Los cantos del panel presentardn la forma adecuada y/o se suministrard con los
elementos accesorios necesarios para que las juntas resultantes de la unién entre paneles y
de éstos con los elementos de la fachada, una vez selladas y acabadas sean estancas al aire y
al agua y no den lugar a puentes térmicos. El material que constituya el aislamiento térmico
podra ser fibra de vidrio, espuma rigida de poliestireno extruida, espuma de poliuretano,

lana de roca, etc., dependiendo de la resistencia contra el fuego que sea necesaria.

Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujecidn directo a la estructura,
el sistema incluird elementos auxiliares como correas en Z o en C, perfiles intermedios de
acero, etc., a través de los cuales se realizard la fijacidon. Los elementos metalicos que

comprenden el sistema de fijaciéon quedaran protegidos contra la corrosién.

Los anclajes se fijaran a las bases de fijacién de manera que permita el reglaje del

montante una vez colocado.

Se colocaran los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte
superior permitiendo la regulacién en sus tres direcciones, para lograr la modulacién,
aplomado y nivelacion. En el extremo superior del montante se acoplard un casquillo que
permita el apoyo con el montante superior. Entre los montantes quedara una junta de

dilatacién de 2 mm/m, minima.

Se colocara el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el mddulo del

cerramiento fijdndose a él mediante junquillos a presién u otros sistemas.

Se colocard la junta preformada de estanqueidad a lo largo de los encuentros del
cerramiento con los elementos de obra gruesa, asi como en la unién con los elementos
opacos, transparentes y carpinterias, de forma que asegure la estanqueidad al aire y al agua

permitiendo los movimientos de dilatacion.

El panel completo se unird a los montantes por casquillos a presidon y angulares
atornillados que permitan la dilatacion, haciendo coincidir esta unidon con los perfiles

horizontales al panel.

En su caso el elemento de carpinteria se unira por tornillos con juntas de expansion u

otros sistemas flotantes a la estructura auxiliar del cerramiento.
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El producto de sellado se aplicard en todo el perimetro de las juntas a temperatura
superior a 02C, comprobando antes de extenderlo que no existen éxidos, polvo, grasa o

humedad.

Articulo 75.- Revestimientos

e PINTURAS

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de
estructura, carpinteria, cerrajeria e instalaciones, previa preparacion de la superficie o no
con imprimacion, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o

protector.

Segun el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se
comprobard que las superficies cumplen las especificaciones del fabricante. El soporte estara
limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres semanas
desde su ejecucién. Si la superficie a pintar esta caliente a causa del sol directo puede dar

lugar, si se pinta, a crateres o ampollas.
Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

- Superficies de yeso, cemento, albaiiileria y derivados: se eliminaran las eflorescencias salinas

y la alcalinidad con un tratamiento quimico.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratara con
productos fungicidas, asimismo se sustituirdn los nudos mal adheridos por cufias de madera
sana y se sangraran aquellos que presenten exudado de resina. Se realizara una limpieza

general de la superficie y se comprobara el contenido de humedad.

- Superficies metalicas: se realizard una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se
realizard un rascado de dxidos mediante cepillo metdlico, seguido de una limpieza manual

de la superficie.

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales

con diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:
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- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y
barnices:
- sobre madera: pintura al 6leo, al esmalte y barnices.

- sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores:
- sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.
- sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.
- sobre madera: pintura plastica, al dleo, al esmalte, laca nitroceluldsica y barniz.

- sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulésica.

La temperatura ambiente no serd mayor de 282C a la sombra, ni menor de 12 ¢C
durante la aplicacién del revestimiento. El soleamiento no incidird sobre el plano de
aplicacion. En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté
protegido. No se pintara con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar

los empalmes correctamente ante el rapido secado de la pintura.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante.
Asimismo se evitardn, en las zonas préximas a los paramentos en periodo de secado, la
manipulacion y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en

suspension.

La pintura se medirda y abonard en general, por m? de superficie pintada,
efectuandose la medicién en la siguiente forma:
- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se
mediran por superficie desarrollada.
- Pintura sobre carpinteria: se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

- Pintura sobre ventanales metalicos: se medira una cara.
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En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones
necesarias para obtener la perfecta terminacién de las obras, incluso la preparacién, lijado,

limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 76.- Soleras

Capa resistente compuesta por una base granular compactada, impermeabilizacién y
una capa de hormigdn con espesor variable segln el uso para el que esté indicado. Se apoya
sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante un
tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado.

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estatica variable
segun el uso para el que esté indicado (garaje, locales comerciales, etc.).

Previamente, se compactaran y limpiaran los suelos naturales, las instalaciones
enterradas estaran terminadas y se fijaran puntos de nivel para la realizacién de la solera.

La base granular se extenderd sobre el terreno limpio y compactado. Se compactard
mecanicamente y enrasard. A continuacién se colocard la lamina de polietileno sobre la
base.

La capa de hormigdn se extendera sobre la l[dmina impermeabilizante; su espesor
vendrd definido en proyecto segun el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha
disponer de malla electrosoldada, se dispondra antes de colocar el hormigén.

Antes de verter el hormigdn se colocard el elemento separador de poliestireno
expandido que formara la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera.

Las juntas de retraccién se ejecutaran mediante cajeados provistos o realizados
posteriormente a maquina. Si es necesario se dispondrd de una capa drenante y una capa
filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante
un encachado, debera disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.

La superficie de la solera se terminarda mediante reglado, o se dejard a la espera del

solado. El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta
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alineacién de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre
el solado, en cualquier direccién; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos 4 dias como minimo, y en
caso de ser éste indispensable, se tomaran las medidas precisas para que no se perjudique al
solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por m? de superficie de solado realmente
ejecutada. Los rodapiés y los peldafios de escalera se medirdn y abonardn por metro lineal.
El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares
necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las

prescripciones de este pliego.

CAPITULO 8.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

Articulo 77.- Estructuras de acero

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas y se
controlard la homologacién de las piezas cuando sea necesario. Se controlara la correcta

disposicion de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

Cada 3 anos se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de

conservacion y su proteccién antioxidante y contra el fuego.

El control de ejecucién, ensayos y pruebas se desarrollard seglin varias etapas.
Respecto al control de calidad de fabricacion, segun el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la
documentacién de fabricacidn sera elaborada por el taller y debera contener, al menos, una
memoria de fabricacién, los planos de taller y un plan de puntos de inspeccién. Esta
documentacion debe ser revisada y aprobada por la Direcciéon Facultativa verificando su
coherencia con la especificada en la documentacion general del proyecto, la compatibilidad
entre los distintos procedimientos de fabricacidn, y entre éstos y los materiales empleados.
Se comprobard que cada operacidon se realiza en el orden y con las herramientas

especificadas, el personal encargado de cada operacion posee la cualificacién adecuada, y se
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mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada

incumplimiento.

En lo referente a las soldaduras, se inspeccionara visualmente cada longitud de todas
las soldaduras comprobando su presencia y situacién, tamaifio y posicidn, superficies y
formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicara si deben realizarse o
no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localizacion de las soldaduras a
inspeccionar y los métodos a emplear; segin el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podran ser
particulas magnéticas, liquidos penetrantes, ultrasonidos, ensayos radiograficos. El alcance
de esta inspeccién se realizard de acuerdo con el articulo 10.8.4.1, teniendo en cuenta,
ademas, que la correccion en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras
situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptacién de las soldaduras,
debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello
se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817: 2009, que define tres niveles de calidad

B, CyD.

En cuanto a las uniones mecanicas, todas las uniones pretensadas o sin pretensar,
tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento, se comprobaran visualmente; la uniéon
debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptacién establecidos para los espesores de
chapa. Otras disconformidades podran corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el
arreglo; segun el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se
realizaran las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado. Si no es posible efectuar
ensayos de los elementos de fijacidn tras completar la unién, se inspeccionaran los métodos
de trabajo; se especificardn los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el
pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de proteccion en las uniones
mecanicas, se realizard una inspeccion visual de la superficie para comprobar que se
cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se
comprobard, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, segin uno
de los métodos de UNE EN ISO 2808: 2007. El espesor medio debe ser superior al requerido
y no habrd mas de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre
superior al 80% del normal; los componentes no conformes se trataran y envasaran de

nuevo.
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Articulo 78.- Cubierta inclinada

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periddicas en las que
se comprobaran espesores de capas, disposiciones constructivas, colocaciéon de juntas,

dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal
especializado con materiales y solucidn constructiva andlogos a los de la construccion

original.

No se recibiran sobre la cubierta elementos que puedan perforarla, como antenas,
mastiles, etc., o dificulten la circulacién de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos

de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccidn, conservacidén o reparacidon debera ir
provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regiran en los

trabajos de mantenimiento que en los de construccion.

Articulo 79.- Fachada y particiones

En el control de ejecucidn, no se aceptaran los cerramientos de fachada cuando se

den las siguientes condiciones:

-Bases de fijacidn: el desplome presente variaciones superiores a +1 cm, o desniveles de +2,5

cmen Imm.

-Montantes y travesafios: no existen casquillos de unién entre montantes. El desplome o

desnivel presente variaciones superiores a + 2%.

-Cerramiento: no permite movimientos de dilatacion; la colocacion discontinua o incompleta
de la junta preformada; en el producto sellado existe discontinuidad; el ancho de la junta no

gueda cubierta por el sellador; fijacion deficiente del elemento del cerramiento.

Durante la puesta en servicio del edificio, se realizaran pruebas de estanqueidad de

pafos de fachada al agua de escorrentia, resistencia de montante y travesano, resistencia de
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la cara interior de los elementos opacos, resistencia de la cara exterior de los elementos

opacos.

Alo largo de la vida del edificio, se evitaran golpes y rozaduras. No se apoyardn sobre
el cerramiento elementos de elevacidn de cargas o muebles, ni cables de instalacién de
rétulos, asi como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al

ejercer un esfuerzo sobre éste, puedan dafiarlo.

Articulo 80.- Revestimientos

En las pinturas se comprobara el aspecto y color, la inexistencia de desconchados,

embalsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicacién realizada.

Articulo 81.- Soleras

No se superaran las cargas normales previstas. Se evitard la permanencia en el suelo

de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.

La solera no se vera sometida a la accidn de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9,
0 con una concentracién en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgdnicos y

pesados ni a temperaturas superiores a 40°C.

EUITI Bilbao Junio 2015

61







