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5.  PLIEGO DE CONDICIONES 

 

5.1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
 
 

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES  

 

  Artículo 1. Objeto y alcance del proyecto  

 

  El presente documento denominado Pliego de Condiciones tiene como misión 

establecer las condiciones técnicas, económicas, administrativas y legales 

necesarias para la materialización del proyecto, evitando las posibles 

interpretaciones distintas a las deseadas.  

 

  En este documento se establecen el Pliego de Condiciones Generales, 

denominado Pliego de Cláusulas Administrativas, y el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares; en caso de discrepancia entre éstos, será el Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares el que tenga prioridad. Concretamente el Pliego 

de Condiciones Generales define de forma genérica las condiciones que han de 

regir durante la ejecución del proyecto. Con ello, se consigue una mayor 

simplificación en el contenido del pliego, lo que redunda en mayor profundidad de 

definición de los aspectos específicos, y también se consigue una homogeneidad 

en los niveles de exigencia de calidad y control, tanto de los materiales a emplear 

y equipos, como de los sistemas de ejecución, así como una uniformidad en la 

medición para el abono de las distintas unidades de obra. 

 

  El Pliego de Condiciones es el documento con aspecto de contrato de mayor 

relevancia en el proyecto ya que en él se define de qué manera se ha de ejecutar 

o disponer lo definido en el Documento 4: Planos.  
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  En lo referente a la repercusión del Pliego de Condiciones en las obras, cabe 

decir que las condiciones técnicas influirán notablemente tanto en la ejecución 

como en la dirección de la obra. Además, se considerarán sujetas a las 

condiciones de este Pliego todas las obras cuyas características, planos y 

presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, 

así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminado el 

edificio con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

 

  Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los 

trabajos. Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su 

necesidad. Cuando su importancia lo exija, se ejecutarán en base a los proyectos 

adicionales que se redacten y en los casos de menor importancia se llevarán a 

cabo conforme a la propuesta que formule el Director de Obra. 

 

  Artículo 2. Obras accesorias no especificadas en el pliego  

 

  Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de 

obra que no se encuentre descrita en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario 

estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que al efecto 

reciba del Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen 

arte constructivo. El Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 

idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su 

aprobación de forma que, a juicio, las obras que resulten defectuosas total o 

parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o 

en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del 

Adjudicatario. 
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  Artículo 3. Documentos que definen las obras  

 

  Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo.  

  Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Estado de 

Mediciones y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente 

Proyecto. Los datos y las marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anexos, 

así como la justificación de precios, tienen carácter meramente informativo.  

  Cualquier cambio de planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 

Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto 

reformado. 

 

  Artículo 4. Compatibilidad y relación entre los documentos 

  

  En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y 

omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviera expuesto en ambos documentos. 

 

  Artículo 5. Director de la obra  

 

  La Propiedad nombrará en su representación a un titulado en Ingeniería en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 

Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el 

Ingeniero Director de Obra, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con 

el máximo de eficacia.  
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  El Director de Obra no será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los 

organismos competentes en la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al 

Ingeniero Director, quien a su vez, una vez conseguidos todos los permisos, dará 

la orden de comenzar la obra. 

 

  Artículo 6. Disposiciones a tener en cuenta  

 

- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público  

- Código Técnico de la Edificación establecido en la Ley de Ordenación de la 

Edificación, aprobada por Real Decreto 314/2006 y Parte I con modificaciones de 

la Ley 8/2013.  

- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de 

Fomento.  

- Instrucción EHE-08 para proyectos de ejecución de obras de hormigón en masa 

o armado aprobada por el Real Decreto 1247/2008.  

- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del Ministerio de Fomento.  

- Reglamentos sobre recipientes y aparatos a presión.  

- Resolución General de Instrucciones para la Construcción Real Decreto 

1339/2011, de 3 de octubre sobre fabricación y empleo de elementos resistentes 

para pisos y cubiertas. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 (BOE 25-10-97) sobre 

obligatoriedad de la inclusión del estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en 

proyecto de edificación.  

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado (Decreto 3.854/1.970 de 31 de Diciembre B.O.E. de 16 de Febrero de 

1.971).  
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- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

Construcción.  

- Ordenanza General para la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

CAPÍTULO 2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS  

 

Apartado 2.1. DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES 

INTERVINIENTES  

 

 

  Artículo 7. Remisión de solicitud de ofertas  

 

  Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del 

sector para la realización de las obras especificadas en el presente proyecto, para 

lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o 

un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime 

oportuno, deberá presentar, además de la mencionada, las soluciones que 

recomiende. El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un 

mes.  

 

  Artículo 8. Residencia del contratista  

 

  Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista 

o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de 

ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 

Director de Obra y notificándole expresamente el nombre de la persona que, 

durante su ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte 

a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se 

efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 

empleados u operarios de cualquier gremio que, como dependientes de la 
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Contrata, intervengan en las obras y en ausencia de ellos, las depositadas en la 

residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, 

aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la 

Contrata. 

 

  Artículo 9. Reclamaciones contra las órdenes del Director 

  

  Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 

por el Director de Obra, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la 

Propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

  Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de Obra, no se 

admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si 

lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Director de Obra, el 

cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

  Artículo 10. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

  

  Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 

subalternos de cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras, por 

manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los 

trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y 

operarios cuando el Ingeniero Director lo reclame. 
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  Artículo 11. Copia de documentos 

  

  El Contratista tiene derecho a sacar copias de los Pliegos de Condiciones, 

Presupuestos y demás documentos de la Contrata. En ese caso, el Director de 

Obra deberá autorizar las copias una vez contratadas las obras. 

 

 

Apartado 2.2. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES  

 

  Artículo 12. Libro de órdenes 

  

  En la caseta y oficina de la obra, el Contratista tendrá el Libro de Órdenes, en el 

que se anotarán las órdenes que el Director de Obra precise dar en el transcurso 

de la obra. El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan 

obligatorio para el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

 

  Artículo 13. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

  

  Obligatoriamente y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su 

iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 

establecidas en el Artículo 71.  

  El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 

de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que 

se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. Las obras 

quedarán terminadas dentro del plazo de 1 año.  

  El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial de Trabajo. 
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  Artículo 14. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

  

  El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole 

Técnica" del Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, aprobado por 

el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y realizará todos y 

cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 

dicho documento.  

  Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 

es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contrato y de las 

faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 

pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el 

Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 

particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 

cuenta. 

 

  Artículo 15. Trabajos defectuosos 

 

  Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra 

o su representante en la obra adviertan defectos en los trabajos ejecutados, o que 

los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados 

éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que 

las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa la 

resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá 

de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21. 
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  Artículo 16. Obras y vicios ocultos 

  

  Si el Ingeniero Director tuviese razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 

tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias 

para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.  

  Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán por 

cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario 

correrán a cargo del propietario. 

 

  Artículo 17. Materiales no utilizables o defectuosos 

  

  No se procederá al empleo de los materiales y de los aparatos sin que antes 

sean examinados y aceptados por el Director de Obra, en los términos que 

prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las 

muestras y modelos necesarios para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos 

o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en obra. Los gastos 

que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas,... antes indicados serán a cargo del 

Contratista.  

  Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 

estuviesen perfectamente preparados, el Director de Obra dará orden al 

Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones 

requeridas en los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del Director de Obra. 

 

  Artículo 18. Medios auxiliares 

  

  Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 



Nave industrial para formación dual de  
procesos de producción y fabricación                                            5.PLIEGO DE CONDICONES 

 

Escuela de ingeniería de Bilbao                     Febrero     2018                                                    10 
 

estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los 

límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y 

tipo de ejecución.  

  Serán de cuenta del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás 

medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 

necesiten, no cabiendo por tanto al Propietario responsabilidad alguna por 

cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por 

insuficiencia de dichos medios auxiliares.  

  Serán asimismo de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección 

provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y 

todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la 

obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Apartado 2.3. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

  

  Artículo 19. Recepción provisional  

 

  Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 

del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su 

representante debidamente autorizado. 

 

  Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 

las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, 

comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de 

tres meses.  
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  Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 

Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos 

observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un 

nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción 

provisional de la obra.  

  Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 

conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a 

la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las 

actas quedará en poder de la Propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

  Artículo 20. Plazo de garantía 

  

  Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a 

contarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el 

Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos 

imputables a defectos y vicios ocultos. 

 

  Artículo 21. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

  

  Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 

por el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda 

a la guardería, limpieza y todo lo que fuera menester para su buena conservación, 

abonándose todo aquello por cuenta de la Contrata. 

  Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 

limpio en el plazo que el Director de Obra fije. Después de la recepción provisional 

del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra a cargo del 
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Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, 

etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que 

fuere preciso realizar. En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el 

Contratista a revisar y repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en 

la forma prevista en el Pliego de Disposiciones Económicas.  

 

  El Contratista está obligado a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 

prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección 

Facultativa. 

  

  Artículo 22. Recepción definitiva  

 

  Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 

mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 

perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 

económica; en caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a 

juicio del Ingeniero Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, queden 

las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego.  

  Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la 

Propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

  Artículo 23. Liquidación final  

 

  Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que indicará el importe 

de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 

Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 

Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a 
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formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por 

escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 

 

  Artículo 24. Liquidación en caso de rescisión  

 

  En este caso la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se 

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de 

obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

 

Apartado 2.4. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS  

 

  Artículo 25. Facultades de la dirección de obra 

  

  Además de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero 

Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica 

suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por 

medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa 

e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego General 

de Condiciones Varias de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la 

obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras 

anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al 

Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la 

debida marcha de la obra. 
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CAPÍTULO 3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 

Apartado 3.1 PRINCIPIO GENERAL 

  

  Artículo 26. Principio general 

 

  Como base fundamental de estas Disposiciones Económicas, se establece el 

principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 

ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 

proyecto y condiciones generales y particulares que rijan la construcción del 

edificio y obra aneja contratada. 

 

Apartado 3.2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS 

  

  Artículo 27. Garantías 

  

  El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de que éste 

reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato. 

Dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la 

firma del contrato. 

 

  Artículo 28. Fianza 

 

  Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 

contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
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  Artículo 29. Ejecución de trabajos con carga a la fianza 

  

  Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente 

a la Administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 

las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el 

importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en 

las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

  Artículo 30. Devolución de la fianza 

  

  La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 

Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito 

Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe 

reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o 

por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

Apartado 3.3 PRECIOS Y REVISIONES 

  

  Artículo 31. Precios contradictorios 

  

  Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 

se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

- El Adjudicatario formulará por escrito, bajo firma, el precio, que, a su juicio, debe 

aplicarse a la nueva unidad.  

- La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  
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  Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 

simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 

precio contradictorio.  

  Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de 

Obra propondrá a la Propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, 

que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 

segregación de la obra, para ser ejecutada por Administración o por otro 

adjudicatario distinto.  

  La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 

comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese 

aportado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera 

fijarle el Director de Obra y a concluirla a satisfacción de este. 

 

  Artículo 32. Reclamaciones de aumento de precio 

  

  Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

  Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 

que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de 

base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las 

unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 

observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 

señalados en los documentos relativos a las Disposiciones Generales o 

Disposiciones Facultativas, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el 
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Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados 

desde la fecha de adjudicación. 

  Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 

Contrata respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 

misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 

presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 

  Artículo 33. Revisión de precios 

  

  Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que no se debe 

admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, dada la variedad 

continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 

materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas 

anormales, se admite, durante ellas, la revisión de precios contratados, bien en 

alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

  Por ello, en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 

Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio que repercuta, 

aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario 

antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que 

intervenga el elemento cuyo precio se vea alterado en el mercado por causa 

justificada, especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir 

de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en 

cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que 

estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario.  

  Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos materiales, transportes, etc., que el Contratista desea 

como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y 

éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios 

inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso se tendrán en cuenta para 
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la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el 

Contratista merced a la información del Propietario.  

  Cuando el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de materiales, transporte, etc., concertará entre 

las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en 

equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constructivos de la 

unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados.  

  Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 

los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 

similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

 

  Artículo 34. Elementos comprendidos en el presupuesto 

  

  Al fijarse los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 

tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de 

material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la 

construcción, así como toda suerte de indemnización sin impuestos, multas o 

pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se han 

gravado o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 

Municipio.  

  Por esta razón, no se abonará al Contratista los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en 

disposición de recibirse. 
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Apartado 3.4 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  

 

  Artículo 35. Valoración de la obra 

  

  La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente Presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las 

diversas unidades de obra el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, 

añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan al beneficio 

industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la 

subasta hecha por el Contratista. 

 

  Artículo 36. Medidas parciales y finales 

  

  Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 

acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La 

medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 

Contratista.  

  En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 

que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su 

representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 

sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

 

  Artículo 37. Equivocaciones en el presupuesto 

  

  Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto, y por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre 

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 

disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que la obra 

ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 
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previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el número de 

unidades fuera inferior, se descontará del Presupuesto. 

 

  Artículo 38. Valoración de obras incompletas 

  

  Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las 

obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda 

pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma 

distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

 

  Artículo 39. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

  

  Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, 

no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden. La Propiedad se reserva en todo momento, y 

especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de 

comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de 

jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto deberá presentar el 

Contratista los comprobantes que se exijan. 

 

  Artículo 40. Pagos  

 

  Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos prestamente 

establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las certificaciones 

de obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican 

aquellos. 
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  Artículo 41. Suspensión por retraso de pagos 

  

  En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 

trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo 

en que deben terminarse. 

 

  Artículo 42. Indemnización por retraso de los trabajos 

  

  El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 

importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de 

ocupación del edificio, debidamente justificados. 

 

  Artículo 43. Indemnización por daños de causa mayor al Contratista 

  

  El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 

averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. 

Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente 

los que siguen: 

1.- Los incendios causados por electricidad y causas atmosféricas.  

2.- Los daños producidos por terremotos y maremotos.  

3.-Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 

superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista 

constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, 

dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.  

4.- Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas 

las obras.  
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5.- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo 

de guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.  

  La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 

ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra. En ningún caso comprenderá 

medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

 

 

Apartado 3.5. VARIOS  

 

  Artículo 44. Mejoras de obras  

 

  No se admitirán mejoras de obra más que en el caso en que el Ingeniero Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejore la 

calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 

contrato.  

  Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 

caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director 

ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

 

  Artículo 45. Seguro de los trabajos  

 

  El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro 

coincidirá en todo momento con el valor que tengan, por contrato, los objetos 

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 

siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario para que, con cargo a 

ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El 

reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones como el 

resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
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expresa del Contratista hecha en documento público, el Propietario podrá disponer 

de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la parte 

siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 

que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente 

al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le 

hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 

daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director 

de Obra.  

  En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la proporción de 

edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá 

que el seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra.  

  Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros los 

pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al 

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

CAPÍTULO 4. DISPOSICIONES LEGALES 

  

  Artículo 46. Jurisdicción 

  

  Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después 

de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 

nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la 

Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la 

Propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.  

  El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la 

Memoria no tendrá consideración de documento del proyecto). 
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  El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y 

además a lo dispuesto por la Ley de Accidentes de Trabajo, subsidio Familiar y 

Seguros Sociales.  

  Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 

de la conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de 

las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que 

mermen o modifiquen la Propiedad. Toda observación referente a este punto será 

puesta inmediatamente en conocimiento del Director de Obra.  

  El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 

Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la 

edificación está emplazada. 

 

  Artículo 47. Accidentes de trabajo y daños a terceros  

 

  En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de los trabajos para la ejecución 

de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la 

legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento 

y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad por 

responsabilidades en cualquier aspecto.  

  El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los 

obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares 

peligrosos de la obra.  

  De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 

lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 

responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 

precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales.  
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  El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como 

en las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a 

quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios 

que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.  

  El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 

sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de 

tal cumplimiento. 

 

  Artículo 48. Pagos de arbitrios 

  

  El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 

de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá 

a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto 

no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del 

importe de todos aquellos conceptos que el Director de Obra considere justo. 

 

  Artículo 49. Causas de rescisión del contrato 

  

  Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 

señalan:  

1. La muerte o incapacidad del Contratista.  

2. La quiebra del Contratista.  

* En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo la 

obra bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede 

admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquéllos 

derecho a indemnización alguna.  
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3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:  

a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso 

siempre que la valoración del Presupuesto de Ejecución , como consecuencia de 

estas modificaciones, represente, en más o menos del 10%, como mínimo, de 

algunas unidades del Proyecto modificadas.  

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o en menos, del 40%, como mínimo, de las 

unidades del proyecto modificadas. 

4. La suspensión de la obra comenzada, siempre que por causas ajenas a la 

Contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a 

partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de la fianza será automática.  

5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año.  

6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del proyecto.  

7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.  

8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.  

9. El abandono de la obra sin causa justificada.  

10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

 



Nave industrial para formación dual de  
procesos de producción y fabricación                                            5.PLIEGO DE CONDICONES 

 

Escuela de ingeniería de Bilbao                     Febrero     2018                                                    27 
 

 

5.2 - PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

  

CAPÍTULO 5. CONDICIONES GENERALES  

 

  Artículo 50. Calidad de los materiales 

  

  Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 

construcción. 

  

  Artículo 51. Pruebas y ensayos de materiales 

  

  Todos los materiales a los que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 

análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para 

acreditar su calidad. Cualquier otro material que haya sido especificado y sea 

necesario emplear, deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, 

entendiéndose que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la 

buena práctica de la construcción. 

 

  Artículo 52. Materiales no consignados en proyecto 

  

  Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 

Dirección Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por 

estas condiciones exigidas. 

 



Nave industrial para formación dual de  
procesos de producción y fabricación                                            5.PLIEGO DE CONDICONES 

 

Escuela de ingeniería de Bilbao                     Febrero     2018                                                    28 
 

  Artículo 53. Condiciones generales de ejecución 

  

  Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de 

la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente 

las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto 

servir de pretexto al Contratista la baja subasta para variar esa esmerada 

ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a 

sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nave industrial para formación dual de  
procesos de producción y fabricación                                            5.PLIEGO DE CONDICONES 

 

Escuela de ingeniería de Bilbao                     Febrero     2018                                                    29 
 

CAPÍTULO 6. PRESCRIPCIONES DE MATERIALES  

 

Artículo 54. Hormigones  

 

- AGUA:  

 

  Podrá emplearse toda agua que sea potable o esté sancionada por la práctica 

como aceptable. En caso de duda, se someterá a análisis, tomando muestras 

según UNE 7236. Se rechazará si no cumple alguna de las condiciones 

siguientes: 

Total máx. de sustancias disueltas            15 g/l (UNE 7130)  

Máximo de SO4+                                        1 g/l (UNE 7130)  

Máximo de Cl-                                             6 g/l (UNE 7178)  

Máximo de Hidratos de Carbono                0 g/l (UNE 7132)  

Materia orgánica soluble en Éter                5 g/l (UNE 7235)  

pH                                                               5 (UNE 7234) 

  
 

- ÁRIDOS:  

  El color producido en ensayo colorimétrico de materia orgánica (UNE 7082) no 

será más oscuro que el del líquido patrón.  

  El tamaño máximo de áridos a emplear en cada caso cumplirá lo prescrito en 

instrucción EHE-08.  

  Los áridos se recibirán en obra clasificados por tamaños y se almacenarán de 

modo que no se mezclen entre sí ni con tierra del suelo.  
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  En la primera entrega y cada vez que cambien las características de los áridos 

recibidos, se enviarán muestras al laboratorio para comprobar el cumplimiento de 

lo especificado en este Pliego.  

  Podrán emplearse gravas y arenas procedentes de yacimientos y/o de rocas 

machacadas, u otros áridos sancionados por la práctica. En todo caso, deberán 

cumplir las siguientes condiciones:  

 Fino Grueso  

 

 

Máximo contenido de arcilla 

 (UNE 7133) 

 

1.00% 

 

0.25% 

 

Partículas blandas no más de   

(UNE 7134) 

 

5.00% 

 

 

Finos 0.08 UNE 7050 no más de  

(UNE 7135) 

 

 

5.00% 

 

 

1.00% 

 

Material densidad inferior a 2 

 

(UNE 7244) 

 

0.50% 

 

1.00% 

 

Compuesto SO4+ no más de 

 

(UNE 7245) 

 

1.20% 

 

1.20% 

 

  El color producido en ensayo colorimétrico de materia orgánica (UNE 7082) no 

será más oscuro que el del líquido patrón.  
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- CEMENTOS:  

  Se empleará cemento CEM II que cumpla el Pliego de Condiciones para la 

recepción de Conglomerantes Hidráulicos. Cada entrega en obra traerá la garantía 

de fábrica con la designación y características físicas y químicas del cemento.  

  El cemento a granel no entrará en obra a más de 70 ºC si se descarga 

mecánicamente, ni a más de 40 ºC si la descarga es manual. Si esto no se 

cumple, deberá comprobarse que el cemento no tiende a producir falso fraguado. 

Se almacenará en silos o recipientes.  

  El cemento en sacos deberá venir en los de origen, cerrados sin señal de haber 

sido abiertos. Se almacenará en lugar ventilado, defendido de la humedad. Si el 

cemento almacenado lo está por más de un mes, se realizarán ensayos de 

fraguado y flexotracción y compresión sobre muestras representativas, para 

comprobar sus características.  

  La Dirección Facultativa podrá ordenar los ensayos necesarios para garantizar la 

idoneidad del cemento a emplear. 

 

- ADITIVOS:  

  El Contratista podrá proponer el uso de un aditivo para modificar favorablemente 

las propiedades del hormigón. Para ello, justificará que produce el efecto deseado 

y no causa perturbaciones ni afecta a las armaduras.  

  Todo aditivo deberá proceder de marca comercial con documento de idoneidad 

que garantice lo aquí establecido.  

 

- ACERO DE ARMADURAS:  

  Se recibirá en obra acompañado del documento de garantía de fábrica. La marca 

deberá estar grabada en las barras. La Dirección Facultativa podrá ordenar los 

ensayos necesarios para comprobar que el acero cumple lo exigido en EHE-08 
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  Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 

confusiones en su empleo. No presentarán grietas, sopladuras, ni mermas de   

sección superiores al 5%.  

  El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². Entendiendo 

por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 

permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga 

de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la 

ordenada máxima del diagrama tensión-deformación.  

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE-08. 

 

- HORMIGÓN PREFABRICADO:  

  Se recibirá en obra acompañado de la hoja de ruta con las características del 

hormigón suministrado, que han de corresponder a las exigidas para el elemento 

que se vaya a hormigonar. Se rechazará si no cumple el tiempo máximo de 

transporte y demás requisitos exigidos en EHE-08.  

 

- HORMIGÓN PREPARADO EN OBRA:  

  Se dosificará para alcanzar las características señaladas para cada elemento a 

hormigonar y cumplir todo lo prescrito en EHE-08. 

 

-ENCOFRADO:  

  Podrá ser de madera o metálico, pero cumplirá la condición de que la 

deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o 

igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo 

suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del 

hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea 

de 5 mm. 



Nave industrial para formación dual de  
procesos de producción y fabricación                                            5.PLIEGO DE CONDICONES 

 

Escuela de ingeniería de Bilbao                     Febrero     2018                                                    33 
 

  Artículo 55. PVC  

 

  La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Se 

protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

  Su aplicación se basará en la normativa CTE. DB-HS Salubridad. 

 

  Artículo 56. Polietileno  

 

  Se comprobará que las características del material sobre el que se va extender la 

lámina separadora se corresponden con las previstas en el Proyecto. La superficie 

estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina 

separadora por punzonamiento.  

 

  Artículo 57. Placas de yeso 

  

  Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de 

elementos pesados sobre los paneles. 

  Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos 

en la norma UNE 92305.  

 

  Artículo 58. Morteros 

  

  La determinación de proporciones de los distintos componentes de un mortero 

será fijada por la Dirección Facultativa y no podrán ser variados por el Contratista.  
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  La confección de morteros se hará a cubierto siempre que sea posible, 

habilitando cobertizos para ello. Podrá hacerse por medios mecánicos, con un 

tiempo mínimo de batido de medio minuto desde que se añade el agua. 

 

  Artículo 59. Acero laminado 

  

  Será homogéneo, exento de impurezas, con fractura de textura fina. Las 

superficies de laminación serán lisas y las aristas rectas y vivas, sin rebajas ni 

faltas. La estructura será conforme en su forma y dimensiones a los señalado en 

los Planos de proyecto. El Contratista no podrá hacer ningún tipo de modificación 

sin la autorización previa de la Dirección Facultativa. La manipulación de los 

elementos estructurales será ejecutada en taller.  

En el caso de que el Contratista subcontrate toda o parte de la ejecución de la 

estructura, deberá demostrar la adecuada capacitación técnica de dicha 

subcontrata.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del 

DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

 

  Artículo 60. Cobre 

  

  Obtenido por electrólisis, afinado, homogéneo y maleable, con densidad 8.9. La 

fractura ha de ser de grano fino y color rosado. Los tubos presentarán sección 

uniforme y sin defectos, rebabas, faltas o abolladuras. 

 

  Artículo 61. Pavimentos  

 

Se ajustarán a las prescripciones de las NTE-RSR aplicable. 
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  Artículo 62. Revestidos y acabado 

  

  Se ajustarán a las prescripciones de las NTE-RPA y NTE-RPE aplicables en 

cada caso.  

 

  Artículo 63. Puertas de paso 

  

  Las características del material empleado en puertas de paso se ajustarán a las 

NTE-PP que sean de aplicación en cada caso.  

 

  Artículo 64. Cubiertas 

  

  Se ajustarán a las prescripciones del CTE, de UNE-104, NTE-QAN y NTE-QAT 

que sean de aplicación. 

 

  Artículo 65. Pinturas 

  

  La pintura intumescente estará compuesta por una cola disuelta en agua y un 

pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol 

para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:  

- Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041.  

- Litopón, que cumplirá la UNE 48040.  

- Dióxido de titanio, según la UNE 48178.  

  También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y 

sulfato básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán 

entrar en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento.  
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  La pintura plástica estará compuesta por un vehículo formado por barniz 

adquirido y los pigmentos estarán constituidos de bióxido de titanio y colores 

resistentes. 

 

  Artículo 66. Colores, aceites, barnices, etc.  

 

  Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente 

calidad.  

Los colores reunirán las condiciones siguientes:  

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.  

- Fijeza en su tinta.  

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.  

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.  

- Insolubilidad en el agua.  

Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones:  

- Ser inalterables por la acción del aire.  

- Conservar la fijeza de los colores.  

- Transparencia y color perfectos.  

  Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 

purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al 

usarlos, dejen manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 

extrañas. 
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CAPÍTULO 7. PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA  

 

  Artículo 67. Acondicionamiento y cimentación  

 

- REPLANTEO:  

  Antes de dar comienzo a las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 

subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, 

procederá al replanteo general de la obra, que consiste en trasladar fielmente al 

terreno las dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la 

documentación técnica de la obra. Una vez finalizado el mismo, se levantará el 

Acta de Comprobación del Replanteo. Los replanteos de detalle se llevarán a cabo 

de acuerdo con las instrucciones y órdenes del Director de Obra, quien realizará 

las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su 

representante. El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias 

que se dejen en el terreno como consecuencia del replanteo. 

 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS:  

EXPLANACIÓN  

  La explanación consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, 

rellenar y nivelar el terreno, así como las zonas de préstamos que puedan 

necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 

lugar de empleo.  

  Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 

obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 

demás información contenida en los planos.  

  La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera 

extraído en el desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de 
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superficies erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se 

mantendrá separada del resto de los productos excavados.  

  Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepto la tierra vegetal, 

se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y 

se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero, 

si no tuvieran aplicación dentro de la obra. De cualquier manera, no se desechará 

ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de 

la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 

condiciones de drenaje. El material excavado no se podrá colocar de forma que 

represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por 

sobrecarga de los rellenos contiguos.  

  Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones 

necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Todos 

los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no 

menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno. Todos los huecos 

causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo 

al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.  

  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes 

inferiores a 3 m. La ejecución de estos trabajos se realizará produciendo las 

menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno 

desbrozado. 

  La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, 

medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de 

iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 








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EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS  

  Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 

emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 

cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 

consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.  

  El Contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 

sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 

modificará ni renovará sin autorización. La excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a 

nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá 

modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara 

necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.  

  El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 

tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. Se llevará en 

obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.  

  El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 

elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible 

entibación.  

  La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 

excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado 

limpio, a nivel o escalonado.  

  La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de 

todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 

apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que considere necesario, 

a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que 

pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no 

estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
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Facultativa. Ésta podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 

entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.  

  Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada 

del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las 

ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 

sean necesarios. Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y 

canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 

excavación de la zanja. El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, 

fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier 

elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 

hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón.  

  La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y 

media la profundidad de la zanja en ese punto.  

  En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 

zanjas nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o 

finalizados los trabajos.  

  Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, 

se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se 

han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. Mientras no se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 

conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 

necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección.  

  Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables 

para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado 

de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, 

dejando libres caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 

existentes.  

  La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el 

proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
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presentarse, se cegarán o desviarán empleando los medios convenientes. Antes 

de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 

cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de 

espesor debidamente nivelada. El importe de esta capa de hormigón se considera 

incluido en los precios unitarios de cimentación.  

  La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, 

medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de 

iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

finalizados los mismos. 



RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y POZOS  

  Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de 

excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.  

  Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el 

adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado 

de compactación exigido. La superficie de las tongadas será horizontal o convexa 

con pendiente transversal máxima del 2%. Una vez extendida la tongada, se 

procederá a la humectación si es necesario. El contenido óptimo de humedad se 

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que 

se obtengan de los ensayos realizados. En los casos especiales en que la 

humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación 

por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas 

(cal viva, etc.). Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se 

procederá a la compactación mecánica de la tongada.  

  Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su composición. Si el relleno tuviera que realizarse 

sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del 
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terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 

profundidad requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el terreno 

para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. Cuando el relleno 

se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 

subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, 

antes de comenzar la ejecución. Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba 

o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.  

  Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de 

forma que el humedecimiento sea uniforme.  

  Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 

terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 

siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 

adecuada. Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se 

hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.  

  Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º 

C.  

  Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ realmente ejecutados, 

medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de 

iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de 

compactar el terreno. 



TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS  

  Son los trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la 

excavación y los escombros.  

  Como condición previa, se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y 

vías de circulación. Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos 

eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes 

medidas:  
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- Desvío de la línea.  

- Corte de la corriente eléctrica.  

- Protección de la zona mediante apantallados.  

-Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada 

en función de la carga eléctrica  

  En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, 

será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el 

camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo 

conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, 

y/o como mínimo de 2 m. Se acotará la zona de acción de cada máquina. Cuando 

sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 

operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 

vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.  

  En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará 

de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con 

otros vehículos.  

  Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho 

mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus 

pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o 

curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos utilizados.  

  Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 

horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 

separación entre ejes, ni inferior a 6 m. Las rampas para el movimiento de 

camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. La carga, 

tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 

parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por 

encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, 
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durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán 

topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso 

del mismo.  

  Se miden por metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una 

distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga 

y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual 

como con medios mecánicos. 



 VACIADO DEL TERRENO  

  Consiste en excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o 

mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos 

de excavación superiores a 2 m. 

  Respecto a las condiciones previas al vaciado, las camillas del replanteo serán 

dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del 

vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que 

no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas 

de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 

terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se 

anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa.  

  Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y 

estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.  

  Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la Dirección 

Facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser 

modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 

entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 

próxima o vial y de la profundidad del corte.  

  Respecto a la ejecución, el Contratista deberá asegurar la estabilidad de los 

taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente 

los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del 
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terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que 

pudieran causar daños a personas o a las obras.  

  Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 

reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, 

comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas 

garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las 

excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, 

drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. Si apareciera el nivel 

freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno posterior, 

para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de 

capacidad suficiente. Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán 

fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas no producirá 

socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 

  No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un 

macizo para producir su vuelco. No se acumularán terrenos de excavación junto al 

borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos 

veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de 

las paredes y fondo del vaciado, se conservarán las contenciones, 

apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado 

se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 m.  

  En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán 

protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre 

cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas 

subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a 

la Dirección Facultativa.  

  Según el CTE DB-SE _C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques 

requerirá la utilización adecuada de mallas de retención.  
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  Se mide por metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural 

una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos 

(deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o 

mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los 

porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de 

excavación deberá justificarse a efectos de abono.  

  Otra unidad es el metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, 

incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

 

- CIMENTACIONES PROFUNDAS:  

HORMIGONES  

  Corresponde al Contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 

dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y 

puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la 

EHE-08.  

  En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 

prescripciones generales de la EHE-08. Los áridos, el agua y el cemento deberán 

dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo 

que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 

someterse a lo indicado en la normativa vigente. Las tolerancias admisibles en la 

dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos 

tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se 

admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. La instalación 

de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. En la 

hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y 

la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las 

cuales nunca deberán sobrepasarse. Antes de introducir el cemento y los áridos 

en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua 
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requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 

periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera 

parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y 

los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 

nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se permitirá volver a 

amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se 

añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.  

  La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada 

para la mezcla en central.  

  El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 

posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que 

acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. Al cargar 

los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, 

que favorecerían la segregación. Cuando la fabricación de la mezcla se haya 

realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse 

empleando camiones provistos de agitadores.  

  Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación 

del hormigón, su puesta en obra y su compactación. No se permitirá el vertido libre 

del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con 

palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de 

los encofrados. Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para 

que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 

sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los 

recubrimientos y la separación entre las armaduras. En losas, el extendido del 

hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. En 

vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda 

su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 

segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.  

  La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores 

se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que 



Nave industrial para formación dual de  
procesos de producción y fabricación                                            5.PLIEGO DE CONDICONES 

 

Escuela de ingeniería de Bilbao                     Febrero     2018                                                    48 
 

se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán 

sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también 

longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos 

en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad 

constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con 

cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos 

sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para 

producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 

preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 

menos de 10 cm de la pared del encofrado.  

  Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un 

proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 

climatológicas del lugar. En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del 

hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o 

vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una 

vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 

arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el 

conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo 

en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento.  

  Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo 

cumplir lo especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las 

interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos 

esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando 

sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas 

durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 

libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 

puedan hormigonarse correctamente. Al reanudar los trabajos se limpiará la junta 

de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su 

superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento 
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antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado 

de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.  

  El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las 

masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se 

habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de 

aplicar lechada de cemento.  

  Antes de hormigonar, se realizará el replanteo de ejes y cotas de acabado, se 

colocarán las armaduras y se procederá con la limpieza y humedecido de los 

encofrados. Durante el hormigonado, el vertido se realizará desde una altura 

máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan 

la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 

cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos 

bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 

recubrimiento adecuado. Además, se suspenderá el hormigonado cuando la 

temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán 

utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la 

dirección facultativa. No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se 

produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de 

contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 

seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h, se tratará la junta con 

resinas epoxi. No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.  

  Después del hormigonado, el curado se realizará manteniendo húmedas las 

superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia. Se 

procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las 

horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 

dirección facultativa.  

  El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo 

entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 

cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno 
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excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se 

exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma 

por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 

desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa 

inferior. Si en el cuadro de precios se indicara que está incluido el encofrado, 

acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por m³ o por 

m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de 

hormigón. 

 

 

MORTEROS  

  Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 

indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 

unidades de obra.  

  Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el 

agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y 

consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.  

  El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en 

las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En 

algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del 

cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 

ENCOFRADOS  

  Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán 

poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 

hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el 

sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales 

en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 
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endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 

superiores a los 5 mm. Los enlaces de los distintos elementos o planos de los 

moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con 

facilidad. Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz 

libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y 

cargado el elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. Los moldes 

ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. Los encofrados de madera se humedecerán antes del 

hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se 

limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para 

facilitar esta labor. Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 

entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, 

sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se 

podrá realizar un sellado adecuado. Se tendrán en cuenta los planos de la 

estructura y de despiece de los encofrados.  

  El montaje se realizará según un orden determinado según sea la pieza a 

hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por 

último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y 

si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. No se dejarán 

elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobre 

todo en ambientes agresivos. Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, 

con el fin de controlar su desencofrado. El apoyo sobre el terreno se realizará 

mediante tablones/durmientes. Si la altura es excesiva para los puntales, se 

realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; 

las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.  

  Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, 

así como la limpieza y humedecido de las superficies. El vertido del hormigón se 

realizará a la menor altura posible. Se aplicarán los desencofrantes antes de 

colocar las armaduras. Los encofrados deberán resistir las acciones que se 
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desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria 

para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

 

Espesores en m Tolerancia en mm 

Hasta 0,10 2 

De 0,11 a 0,20 3 

De 0,21 a 0,40 4 

De 0,41 a 0,60 6 

De 0,61 a 1,00 8 

Más de 1,00 10 

 

  Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del 

elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 

puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). Las cimbras y 

apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento 

los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 

5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).  

  El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 

efectuarse a 1 día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo 

se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el 

proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 

elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas 

salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor. El 

descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y 

temperatura, en el resultado de las pruebas de resistencia el elemento de 

construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para 

soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de 
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modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de 

arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta 

importancia.  

  No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los 

soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección 

facultativa. Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 

las indicaciones de la NTE-EH y la EHE-08, con la previa aprobación de la 

dirección facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 

separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la 

flecha para ver si es admisible. Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará 

abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante superficial. Se apilarán 

los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 

limpieza.  

  Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el 

hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los 

elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado 

en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio 

se incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y 

retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 

encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 

elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón.  

 

 ARMADURAS  

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE-08.  

  De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los 

kg realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de 

su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 

aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros 
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empleados. En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del 

peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes.  

  El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta 

el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el 

doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el 

alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 

operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

 

Artículo 68. Estructuras de acero  

 

  Una estructura de acero es un elemento metálico incluido en pórticos planos de 

una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con nudos articulados, 

semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, 

simples o compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal 

metálicos o no metálicos.  

  Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que 

hayan de actuar como soporte de elementos estructurales metálicos, deben 

cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro 

de las tolerancias admisibles. Las bases de los pilares que apoyen sobre 

elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 

8 cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente 

de vigas de la planta superior y entonces se alinearán y aplomarán.            Los 

espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o 

fábrica, se limpiarán y rellenarán, retacando, con mortero u hormigón de cemento 

portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del 

espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consideración 

del mortero u hormigón de relleno será la conveniente para asegurar el llenado 

completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para 

espesores mayores.  
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  Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial 

electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar corrosión 

electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que 

tengan comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar 

corrosión química.  

  Previamente, se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. Las 

piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. Se 

comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller 

y las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas.  

  Una estructura de acero se puede componer de: perfiles de acero laminado, 

perfiles conformados, chapas y pletinas, tornillos calibrados, tornillos de alta 

resistencia, tornillos ordinarios, roblones, etc.  

  Durante la ejecución de la obra, se procederá a la limpieza de restos de 

hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y 

soldadura de arranques, se realizará el trazado de ejes de replanteo, se utilizarán 

calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 

estabilidad durante el montaje. Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra 

radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. Los cortes no 

presentarán irregularidades ni rebabas. No se realizarán las uniones definitivas 

hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas.  

 En las uniones mediante tornillos de alta resistencia, se colocará una arandela, 

con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga 

sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. Los tornillos se apretarán en un 

80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. Los agujeros tendrán un 

diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo.  

  Según el CTE DB-SE-A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de 

tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las especificaciones de dichos 

apartados. En tornillos sin pretensar, el “apretado a tope” es el que consigue un 

hombre con una llave normal sin brazo de prolongación. 
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Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, 

calibrados, hexagonales de inyección, o pernos de articulación, si se cumplen las 

especificaciones de dicho apartado.  

En uniones mediante soldadura se admitirán los siguientes procedimientos:  

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido.  

- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa.  

- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido.  

- Soldeo eléctrico por resistencia.  

  Para cualquier tipo de soldadura que no figure en los considerados como 

habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón y ojal) se indicarán los 

requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el 

CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos 

habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado especialmente en 

lo referente a la limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la 

siguiente.  

  Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la 

capa de imprimación en una zona de anchura mínima de 10 cm desde el borde de 

la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura 

fácilmente eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. Se 

prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 

garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 

uniones discontinuas. Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras 

ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 

cepillo. Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de 

soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente 

colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser 

accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben 

ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la utilización de 
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precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan 

producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor. Se prohíbe 

todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. Los 

elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán 

cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se 

eliminarán con radial o lima. Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se 

procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el 

pintado.  

  Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes 

estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden embebidas en 

hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación, si han de 

permanecer algún tiempo a la intemperie se recomienda su protección con 

lechada de cemento.  

  Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En 

cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 

 

  Artículo 69. Cubierta inclinada 

  

  Se incluyen en este artículo los trabajos destinados a la ejecución de los planos 

inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la 

cubierta o cerramiento superior de un edificio.  

  Antes de proceder a la ejecución de la cubierta, será necesario tener previo 

conocimiento de la siguiente documentación: 

- Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 

cubierta, etc. Escala mínima 1:100.  

- Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 

diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros 
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faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación 

normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones 

citadas se referirán a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las señaladas 

por el fabricante.  

- Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 

que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: 

shunts, patinillos, chimeneas, etc.  

 

  En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la 

estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente.  

  Por otra parte, se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 

configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 

normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes 

de los propios materiales. Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso 

industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: madera, acero, 

hormigón, cerámica, cemento, yeso.  

  La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con 

una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas 

de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, 

complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material 

de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios 

en los trabajos de referencia.  

 

Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta:  

- La estructura principal conforma la pendiente:  

a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) 

o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
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prefabricados de hormigón, etc.). El material de cubrición podrá 

anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su 

vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o 

tableros que se configuren sobre las correas.  

b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará 

el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares 

sobre los que clavarlo o recibirlo.  

c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma 

que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 

perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse 

bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de 

compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de 

elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 

hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, 

metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen 

de madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 

 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares:  

Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y 

podrá ejecutarse de modo diverso.  

 

a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 

recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con 

huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero 

mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se 

lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las 

limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. 

se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los 
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tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; 

además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se 

deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros 

estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico 

dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología 

especificados en la documentación técnica.  

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: tras el replanteo de 

las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución 

(similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de 

cada tabicón dejando separados los bloques ¼ de su longitud. Las 

siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados 

entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 

  Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las 

pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de 

recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características 

relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas, suele no 

ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán 

directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 

estructurales. El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por 

una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o 

chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado 

de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 

como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 

superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 

mortero de yeso.  

  Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando 

se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, 

galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y 

separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las 
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disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón 

celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. Según el tipo y 

material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, 

listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o 

zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos 

se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 

 

  Artículo 70. Fachadas y particiones  

 

  El panel se suministrará con su sistema de sujeción a la estructura del edificio, 

que garantizará, una vez colocado el panel, su estabilidad, así como su resistencia 

a las solicitaciones previstas. El panel podrá ser de un material homogéneo o bien 

compuesto de capa exterior de tipo plástico o metálico, capa intermedia de 

material aislante y una lámina interior de material plástico, metálico, madera, etc.  

  Los cantos del panel presentarán la forma adecuada y/o se suministrará con los 

elementos accesorios necesarios para que las juntas resultantes de la unión entre 

paneles y de éstos con los elementos de la fachada, una vez selladas y acabadas 

sean estancas al aire y al agua y no den lugar a puentes térmicos. El material que 

constituya el aislamiento térmico podrá ser fibra de vidrio, espuma rígida de 

poliestireno extruida, espuma de poliuretano, lana de roca, etc., dependiendo de la 

resistencia contra el fuego que sea necesaria.  

  Cuando la rigidez del panel no permita un sistema de sujeción directo a la 

estructura, el sistema incluirá elementos auxiliares como correas en Z o en C, 

perfiles intermedios de acero, etc., a través de los cuales se realizará la fijación. 

Los elementos metálicos que comprenden el sistema de fijación quedarán 

protegidos contra la corrosión.  

  Los anclajes se fijarán a las bases de fijación de manera que permita el reglaje 

del montante una vez colocado.  
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  Se colocarán los montantes en la fachada uniéndolos a los anclajes por su parte 

superior permitiendo la regulación en sus tres direcciones, para lograr la 

modulación, aplomado y nivelación. En el extremo superior del montante se 

acoplará un casquillo que permita el apoyo con el montante superior. Entre los 

montantes quedará una junta de dilatación de 2 mm/m, mínima.  

  Se colocará el elemento opaco o transparente de cerramiento sobre el módulo 

del cerramiento fijándose a él mediante junquillos a presión u otros sistemas.  

  Se colocará la junta preformada de estanqueidad a lo largo de los encuentros del 

cerramiento con los elementos de obra gruesa, así como en la unión con los 

elementos opacos, transparentes y carpinterías, de forma que asegure la 

estanqueidad al aire y al agua permitiendo los movimientos de dilatación. 

  El panel completo se unirá a los montantes por casquillos a presión y angulares 

atornillados que permitan la dilatación, haciendo coincidir esta unión con los 

perfiles horizontales al panel.  

  En su caso el elemento de carpintería se unirá por tornillos con juntas de 

expansión u otros sistemas flotantes a la estructura auxiliar del cerramiento.  

  El producto de sellado se aplicará en todo el perímetro de las juntas a 

temperatura superior a 0ºC, comprobando antes de extenderlo que no existen 

óxidos, polvo, grasa o humedad.  

 

  Artículo 71. Revestimientos 

  

  - PINTURAS  

  Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de 

estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la 

superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como 

elemento decorativo o protector.  
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   Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a 

pintar se comprobará que las superficies cumplen las especificaciones del 

fabricante. El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o 

imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas 

nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. Si la 

superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, 

a cráteres o ampollas.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:  

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán 

las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico.  

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la 

superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos 

mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la 

superficie.  

  Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 

metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:  

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad.  

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.  

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos 

metales.  

  En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 

pinturas y barnices:  

- sobre metal: pintura al esmalte.  

En interiores:  

- sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.  
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- sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca 

nitrocelulósica.  

 

  La temperatura ambiente no será mayor de 28ºC a la sombra, ni menor de 12 ºC 

durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá sobre el plano 

de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento 

no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de 

no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.  

  Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 

Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en período de 

secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen 

partículas en suspensión. 

  La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, 

efectuándose la medición en la siguiente forma:  

- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 

huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada.  

- Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los 

tapajuntas.  

  En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y 

operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso 

la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares 

sean precisos. 

 

  Artículo 72. Soleras 

  

  Capa resistente compuesta por una base granular compactada, 

impermeabilización y una capa de hormigón con espesor variable según el uso 

para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer 
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directamente como pavimento mediante un tratamiento de acabado superficial, o 

bien como base para un solado.  

  Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática 

variable según el uso para el que esté indicado (garaje, locales comerciales, etc.).  

  Previamente, se compactarán y limpiarán los suelos naturales, las instalaciones 

enterradas estarán terminadas y se fijarán puntos de nivel para la realización de la 

solera.  

  La base granular se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se 

compactará mecánicamente y enrasará. A continuación se colocará la lámina de 

polietileno sobre la base.  

  La capa de hormigón se extenderá sobre la lámina impermeabilizante; su 

espesor vendrá definido en proyecto según el uso y la carga que tenga que 

soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada, se dispondrá antes de colocar 

el hormigón.  

  Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno 

expandido que formará la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que 

interrumpa la solera. 

  Las juntas de retracción se ejecutarán mediante cajeados provistos o realizados 

posteriormente a máquina. Si es necesario se dispondrá de una capa drenante y 

una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice 

como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lámina de polietileno 

por encima de ella.  

  La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera 

del solado. El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 

perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 

m de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos 

mayores a 5 mm.  
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  Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y 

en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no 

se perjudique al solado.  

  Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente 

ejecutada. Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por 

metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones 

y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra 

con arreglo a las prescripciones de este pliego. 

 

CAPÍTULO 8. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO 

  

  Artículo 73. Estructuras de acero 

  

  Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas y 

se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. Se controlará 

la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.  

  Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su 

estado de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego.  

  El control de ejecución, ensayos y pruebas se desarrollará según varias etapas. 

Respecto al control de calidad de fabricación, según el CTE DB SE A, apartado 

12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá 

contener, al menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de 

puntos de inspección. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la 

Dirección Facultativa verificando su coherencia con la especificada en la 

documentación general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos 

procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se 

comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas 

especificadas, el personal encargado de cada operación posee la cualificación 
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adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el 

origen de cada incumplimiento.  

  En lo referente a las soldaduras, se inspeccionará visualmente cada longitud de 

todas las soldaduras comprobando su presencia y situación, tamaño y posición, 

superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se 

indicará si deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su 

caso, la localización de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a emplear; 

según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser partículas magnéticas, 

líquidos penetrantes, ultrasonidos, ensayos radiográficos. El alcance de esta 

inspección se realizará de acuerdo con el artículo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, 

además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 

soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación 

de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos 

requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN 

ISO 5817: 2009, que define tres niveles de calidad B, C y D.  

  En cuanto a las uniones mecánicas, todas las uniones pretensadas o sin 

pretensar, tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento, se comprobarán 

visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación 

establecidos para los espesores de chapa. Otras disconformidades podrán 

corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; según el CTE DB SE 

A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las 

inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado. Si no es posible efectuar 

ensayos de los elementos de fijación tras completar la unión, se inspeccionarán 

los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de 

procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el 

tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una inspección 

visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante 

del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en 

cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno de los métodos 

de UNE EN ISO 2808: 2007. El espesor medio debe ser superior al requerido y no 
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habrá más de una lectura por componente inferior al espesor normal y siempre 

superior al 80% del normal; los componentes no conformes se tratarán y 

envasarán de nuevo. 

 

  Artículo 74. Cubierta inclinada  

 

  El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las 

que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación 

de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del 

aislamiento, etc.  

  Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal 

especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la 

construcción original.  

  No se recibirán sobre la cubierta elementos que puedan perforarla, como 

antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento 

hacia los elementos de evacuación.  

  El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá 

ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad 

regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 

 

  Artículo 75. Fachada y particiones  

 

  En el control de ejecución, no se aceptarán los cerramientos de fachada cuando 

se den las siguientes condiciones:  

-Bases de fijación: el desplome presente variaciones superiores a ±1 cm, o 

desniveles de ±2,5 cm en 1mm.  

-Montantes y travesaños: no existen casquillos de unión entre montantes. El 

desplome o desnivel presente variaciones superiores a ± 2%.  
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-Cerramiento: no permite movimientos de dilatación; la colocación 

discontinua o incompleta de la junta preformada; en el producto sellado 

existe discontinuidad; el ancho de la junta no queda cubierta por el sellador; 

fijación deficiente del elemento del cerramiento.  

  Durante la puesta en servicio del edificio, se realizarán pruebas de estanqueidad 

de paños de fachada al agua de escorrentía, resistencia de montante y travesaño, 

resistencia de la cara interior de los elementos opacos, resistencia de la cara 

exterior de los elementos opacos.  

  A lo largo de la vida del edificio, se evitarán golpes y rozaduras. No se apoyarán 

sobre el cerramiento elementos de elevación de cargas o muebles, ni cables de 

instalación de rótulos, así como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera 

otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre éste, puedan dañarlo. 

  

  Artículo 76. Revestimientos 

 

  En las pinturas se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de 

desconchados, embalsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación 

realizada.  

 

  Artículo 77. Soleras  

 

  No se superarán las cargas normales previstas. Se evitará la permanencia en el 

suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.  

  La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor 

de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales 

orgánicos y pesados ni a temperaturas superiores a 40ºC. 

 

 



 

 

 

 

 


