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Obra: ESTACIÓN DE AUTOBUSES VITORIA-GASTEIZ 

Presupuesto                 
IV.A (21%)  

Código Tipo Ud RESUMEN             Cantidad Precio (€) Importe 
(€) 

 Capítulo 
  

  
  

3.188.338,9
2 

3.188.338,9
2 

1 Capítulo 
  1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   

431.380,84 431.380,84 

E02AM01
0 

Partida m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 16.200,00 0,50 8.100,00 

      
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  PARCELA 1,00 162,00 100,0

0 
  16.200,0

0 
16.200,00 

    

E02AM02
0 

Partida m2 RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA 16.200,00 0,83 13.446,00 

      
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  PARCELA 1,00 162,00 100,0

0 
  16.200,0

0 
16.200,00 

    

E02CM03
0 

Partida m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS 19.431,00 2,34 45.468,54 

      
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  Edificios 

dársenas 
1,00 96,00 90,00 1,70 14.688,0

0       

      
  Edificio 

auxiliar y 
voladizo 

1,00 90,00 31,00 1,70 4.743,00 19.431,00 

    

E02ES050 Partida m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA 89,59 22,08 1.978,15 

      
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios 
auxiliares. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  Saneamiento
-linea de 
evacuación-
edificio 
auxiliar  

1,00 40,27     40,27 

      

      

  Saneamiento
-colector-
edificio 
auxiliar 

1,00 40,14     40,14 

      

      

  Saneamiento
-colector-
edificio 
auxiliar 

1,00 9,18     9,18 89,59 

    

E02SA030 Partida m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA 19.431,00 18,65 362.388,15 

      

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, 
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, 
y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. 
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  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  Relleno 

edificios 
dársenas 

1,00 96,00 90,00 1,70 14.688,0
0       

      
  Relleno 

edificio 
auxiliar 

1,00 90,00 31,00 1,70 4.743,00 19.431,00 

    

      
1 

              
431.380,84 431.380,84 

  
2 Capítulo 

  2. CIMENTACIONES   
207.462,65 207.462,65 

E04CE020 Partida m2 ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS RIOS.Y ENCEPADOS 1.098,74 20,28 22.282,45 

      
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según 
NTE-EME. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  ZAPATA 1 33,0

0 
3,00 3,00 1,00 297,00 

      

      
  ZAPATA 2 4,00 2,60 2,60 1,00 27,04 

      

      
  ZAPATA 3 33,0

0 
2,80 2,80 1,00 258,72 

      

      
  ZAPATA 5 11,0

0 
3,20 3,20 1,00 112,64 

      

      
  ZAPATA 6 4,00 2,30 2,30 1,00 21,16 

      

      
  ZAPATA 7 4,40 4,40 4,40 1,00 85,18 

      

      
  ZAPATA 8 33,0

0 
3,00 3,00 1,00 297,00 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA
MIENTOS. 

        0 1.098,74 

    

E04CM04
0 

Partida m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MANUAL 89,99 77,09 6.937,33 

      

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central 
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  ZAPATA 1 13,0

0 
3,00 3,00 0,10 11,70 

      

      
  ZAPATA 2 4,00 2,60 2,60 0,10 2,70 

      

      
  ZAPATA3 33,0

0 
2,80 2,80 0,10 25,87 

      

      
  ZAPATA 4 20,0

0 
3,00 3,00 0,10 18,00 

      

      
  ZAPATA5 11,0

0 
3,20 3,20 0,10 11,26 

      

      
  ZAPATA6 4,00 2,30 2,30 0,10 2,12 

      

      
  ZAPATA7 2,00 4,40 4,40 0,10 3,87 

      

      
  ZAPATA8 6,00 2,25 2,25 0,10 3,04 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
DARSENAS- 
lateral-zapata 
3 

26,0
0 

6,10 0,40 0,10 6,34 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
DARSENAS-
frontal-zapata 
6 

6,00 1,99 0,40 0,10 0,48 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIOAU
XILIAR-

12,0
0 

4,50 0,40 0,10 2,16 
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frontal-zapata 
4 

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
AUXILIAR-
frontal-zapata 
5 

12,0
0 

4,40 0,40 0,10 2,11 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
AUXILIAR-
lateral-zapata 
8 

4,00 2,15 0,40 0,10 0,34 89,99 

    

E04CA011 Partida m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.MANUAL 835,16 148,87 124.330,27 

      

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  ZAPATA 1- 
se colocan en 
los edificios 
de darsenas. 

13,0
0 

3,00 3,00 1,00 117,00 

      

      

  ZAPATA 2- 
se colocan en 
los edificios 
de darsenas. 

4,00 2,60 2,60 1,00 27,04 

      

      

  ZAPATA 3-se 
colocan en 
los edificios 
de darsenas 
y en el  
voladizo del 
edificio 
auxiliar. 

33,0
0 

2,80 2,80 1,00 258,72 

      

      

  ZAPATA 4-se 
colocan en el 
edificio 
auxiliar. 

20,0
0 

3,00 3,00 1,00 180,00 

      

      

  ZAPATA 5-se 
colocan en el 
edificio 
auxiliar. 

11,0
0 

3,20 3,20 1,00 112,64 

      

      

  ZAPATA 6-se 
colocan en el 
edificio 
darsenas. 

4,00 2,30 2,30 1,00 21,16 

      

      

  ZAPATA 7-
zapatas 
compartidas 
por el edificio 
de darsenas 
y el edificio 
auxiliar. 

2,00 4,40 4,40 1,00 38,72 

      

      

  ZAPATA 8-se 
colocan en el 
edificio 
auxiliar. 

6,00 2,25 2,25 1,00 30,38 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
DARSENAS 
Y VOLADIZO 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR-

26,0
0 

6,10 0,40 0,40 25,38 
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zapatas 3 y 
zapatas 1. 

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
DARSENAS-
zapatas 6. 

6,00 1,99 0,40 0,40 1,91 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
AUXILIAR-
zapatas 4 y 
zapatas 7.. 

12,0
0 

4,50 0,40 0,40 8,64 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
AUXILIAR-
zapatas 5. 

12,0
0 

4,40 0,40 0,40 8,45 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
EDIFICIO 
AUXILIAR-
zapata 8. 

8,00 4,00 0,40 0,40 5,12 835,16 

    

E04AB023 Partida kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S 24.332,72 1,64 39.905,66 

      
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según 
EHE-08 y CTE-SE-A. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  ZAPATA 1- 
se colocan en 
los edificios 
de darsenas. 
Diametro del 
acero: 16 
mm. 

8.78
8,30 

      8.788,30 

      

      

  ZAPATA 2- 
se colocan en 
los edificios 
de darsenas. 
Diámetro del 
acero: 16 
mm. 

1.16
2,56 

      1.162,56 

      

      

  ZAPATA 3- 
se colocan en 
los edificios 
de darsenas 
y en el 
auxiliar. 
Diámetro del 
acero: 16 
mm. 

5.41
2,40 

      5.412,40 

      

      

  ZAPATA 4- 
se colocan en 
el edificio 
auxiliar. 
Diámetro del 
acero: 16mm. 

311,
89 

      311,89 

      

      

  ZAPATA 5- 
se colocan en 
el edificio 
auxiliar. 
Diámetro del 
acero:16 mm. 

4.75
1,89 

      4.751,89 
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  ZAPATA 6- 
se colocan en 
los edificios 
de darsenas. 
Diámetro del 
acero: 16 
mm. 

971,
24 

      971,24 

      

      

  ZAPATA 7- 
zapatas 
compartidas 
por los 
edificios de 
darsenas y el 
auxiliar. 

1.43
8,14 

      1.438,14 

      

      

  ZAPATA 8- 
se colocan en 
el edificio 
auxiliar. 
Diámetro del 
acero: 16 
mm. 

1.49
6,30 

      1.496,30 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA- 
edificio 
darsenas-
entre zapatas 
3. Diámetros 
de las barras: 
8 y 12mm. 

        0 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
edificio 
darsenas-
entre zapatas 
6. Diámetros 
de las 
barras:8 y 
12mm. 

        0 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
edificio 
auxiliar-entre 
zapatas 4. 
Diámetros de 
las barras: 8 
y 12 mm. 

        0 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
edificio 
auxiliar-entre 
zapatas 5. 
Diámetros de 
las barras: 8 
y 12 mm. 

        0 

      

      

  VIGA DE 
ARRIOSTRA-
edificio 
auxiliar-entre 
zapata 8. 
Diámetros de 
las barras: 8 
y 12 mm. 

        0 24.332,72 

    

E04SA020 Partida m2 SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6 802,69 17,45 14.006,94 

      
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-
RSS y EHE-08. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  SOLERA-

DARSENAS 
2,00 96,00 13,34 0,15 384,19 

      

      
  SOLERA -

AUXILIAR 
1,00 90,00 21,00 0,15 283,50 
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  SOLERA-

VOLADIZO 
1,00 90,00 10,00 0,15 135,00 802,69 

    

      
2 

              
207.462,65 207.462,65 

3 Capítulo 
  3. ESTRUCTURA METÁLICA   

1.745.103,5
8 

1.745.103,5
8 

E05AC020 Partida kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS 15.127,53 3,77 57.030,79 

      
Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, 
soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA,  CTE-DB-SE-A y EAE. 

        
  KG       Parcial   

    

      

  CELOSIA 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR- 
CORDONES 
SUPERIORE
S. CC130 X 
130 X 8/ 29 
kg/m 

6.80
4,09 

      6.804,09 

      

      

  CELOSIA 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR- 
CORDONES 
INFERIORES
. CC130 X 
130 X 6/ 
19.38 kg/m 

4.47
8,12 

      4.478,12 

      

      

  CELOSIA 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR- 
MONTANTE
S Y 
DIAGONALE
S. CC 70 X 
70 X 4/ 5.45 
kg/m 

3.84
5,32 

      3.845,32 15.127,53 

    

E05AC030 Partida m CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO C 78.789,28 14,42 1.136.141,4
2 

      
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. 
Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. 

        
  KG       Parcial   

    

      

  CORREAS 
DE LAS 
CUBIERTAS 
DE LOS 
EDIFICIOS 
DE 
DÁRSENAS 
CF-275 X 4 
(22 filas)/ 
12.2 kg/m 

24.1
56,0

0 

      24.156,0
0 

      

      

  CORREAS 
DE LAS 
CUBIERTAS 
DE LOS 
EDIFICIOS 
DE 
DÁRSENAS 
CON DOBLE 
CAJON DE 
PRESILLAS 
CF-250 X 4 
(4 filas)/ 22.6 
kg/m 

8.67
8,40 

      8.678,40 
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  CORREAS 
DE LAS 
FACHADAS 
LATERALES 
DE LOS 
EDIFICIOS 
DE 
DÁRSENAS 
CF-200 X 3 
(12 filas)/ 
8,784 kg/m 

9.48
6,72 

      9.486,72 

      

      

  CORREAS 
DE LAS 
FACHADAS 
FRONTALES 
CF-200 X 3 
(14 filas)/ 
8.784 kg/m 

1.64
0,50 

      1.640,50 

      

      

  CORREAS 
DE LA 
CUBIERTA 
DE DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR 
CF-250 X 3 
(10 filas)/ 
9.961 kg/m 

8.96
4,90 

      8.964,90 

      

      

  CORREAS 
DE LA 
CUBIERTA 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR 
CON DOBLE 
CAJON DE 
PRESILLAS 
CF-250 X 3 
(filas)/ 19.92 
kg/m 

5.37
8,40 

      5.378,40 

      

      

  CORREAS 
DE LA 
CUBIERTA 
DEL 
VOLADIZO 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR 
CF-250 X 4 
(7 filas)/ 11.3 
kg/m 

7.11
9,00 

      7.119,00 

      

      

  CORREAS 
DE LA 
CUBIERTA 
DEL 
VOLADIZO 
CON DOBLE 
CAJON DE 
PRESILLAS 
CF-250 X 4 
(1fila)/ 
22.6kg/m 

2.03
4,00 

      2.034,00 

      

      

  CORREAS 
DE LAS 
FACHADAS 
LATERALES 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR 
CF-200 x 3 
(12 filas)/ 
8.784 kg/m 

9.48
6,72 

      9.486,72 
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  CORREAS 
DE LAS 
FACHADAS 
FRONTALES 
DEL EFICIO 
AUXILIAR 
CF-200 X 3 
(10 filas)/ 
8.784 kg/m 

1.84
4,64 

      1.844,64 78.789,28 

    

E05AAL01
0 

Partida kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA 127.425,6 2,75 350.420,65 

      

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones 
atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. 

        
  Kg       Parcial   

    

      

  DINTELES 
DE LOS 
EDIFICIOS 
DE 
DÁRSENAS- 
IPE 500 (24 
uds)/ 106.6 
kg/m 

21.4
81,8

9 

      21.481,8 

      

      

  PILARES DE 
LOS 
EDIFICIO DE 
DÁRSENAS 
Y DEL 
VOLADIZO 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR- 
perfil HE 240 
B (48 uds)/ 
83.2 kg/m 

37.6
10,8

8 

      37.610,8 

      

      

  PILARILLOS 
DE LOS  
EDIFICIOS 
DE LOS 
DÁRSENAS  
Y DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR- 
perfil HE 200 
B (10 uds)/ 
61.3 kg/m 

4.72
2,41 

      4.722,41 

      

      

  DINTELES 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR-
IPE 330 
(2uds)/ 49.1 
kg/m 

2.45
7,30 

      2.457,30 

      

      

  PILARES 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR- 
HEB 260 B 
(26 uds)/93 
kg/m 

18.4
95,8

6 

      18.495,8
6 

      

      

  VIGAS DE 
ATADO DE 
LOS 
EDIFICIOS 
DE 
DÁRSENAS- 
IPE 400 
(88uds)/ 66.3 
kg/m 

32.9
63,8

3 

      32.963,8 
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  VIGAS DE 
ATADO DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR- 
IPE 330 (24 
uds) 

8.76
0,94 

      8.760,94 

      

      

  VIGAS DE 
ATADO DEL 
VOLADIZO-
EDIFICIO 
AUXILIAR- 
IPE 120 (12 
uds) 

932,
58 

      932,58 

      

      
            0 

      

      
            0 

      

      
            0 

      

      
            0 127.425,6

9     

E05AP030 Partida ud PLACA ANCLAJE S275 35x35x1,5cm 71,00 26,49 1.880,79 

      

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado 
de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y 
EAE. 

        
  Uds.       Parcial Subtotal 

    

      
    71,0

0 
      71,00 71,00 

    

E27SF010 Partida kg PINTURA INTUMESCENTE R-90 1.890,00 1,88 3.553,20 

      
Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos, 
s/CTE-DB-SI. 

        
  m2   Ancho   Parcial Subtotal 

    

      

  PINTURA 
INTUMESCE
NTE PARA 
EL EDIFICIO 
AUXILIAR 

1.89
0,00 

      1.890,00 1.890,00 

    

E27SF020 Partida m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.) 3.461,28 17,29 59.845,53 

      
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades 
comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. 
Espesor aproximado de 641 micras secas totales 

        
  m2       Parcial Subtotal 

    

      

  PINTURA 
INTUMESCE
NTE PARA 
LOS 
EDIFICIOS 
DE 
DARSENAS 
Y EL 
VOLADIZO 
DEL 
EDIFICIO 
AUXILIAR  

3.46
1,28 

      3.461,28 3.461,28 

    

E27SF040 Partida m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) 1.890,00 72,08 136.231,20 

      

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades 
comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. 
Espesor aproximado de 1501 micras secas totales 

        
  m2       Parcial Subtotal 

    

      

  Pintura 
Intumescente
-edificio 
auxiliar 

1.89
0,00 

      1.890,00 

      

      
            0 

      

      
            0 

      

      
            0 1.890,00 
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3 

              
1.745.103,5 1.745.103,5 

  
4 Capítulo 

  4. FACHADAS   
231.665,64 231.665,64 

E07HC120 Partida m2 PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-50 I/REMATES 3.059,10 75,73 231.665,64 

      

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. de 
espesor, y núcleo central de lana de roca de 40 kg./m3. con un espesor total de 5 cm. sobre estructura auxiliar metálica, 
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa 
prelacada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares.  Según NTE-QTG. Medido en verdadera 
magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  FACHADA -
DARSENAS-
lateral 

2,00 96,00 6,00   1.152,00 

      

      
  FACHADA-

DARSENAS-
frontal 

2,00 13,34 7,50   200,10 

      

      

  FACHADA-
AUXILIAR-
frontal-
entrada a 
zona 
darsenas 

1,00 90,00 8,50   765,00 

      

      

  FACHADA-
AUXILIAR-
frontal-
entrada de 
pasajeros 

1,00 90,00 6,50   585,00 

      

      
  FACHADA-

AUXILIAR-
lateral 

2,00 21,00 8,50   357,00 3.059,10 

    

      
4 

              
231.665,64 231.665,64 

  
5 Capítulo 

  5. CUBIERTA   
219.841,12 219.841,12 

E09IMP08
0 

Partida m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES 5.416,14 40,59 219.841,12 

      

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de 
lana de roca de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, 
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. 
de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en 
verdadera magnitud. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  CUBIERTA-

DARSENAS 
2,00 96,00 13,42   2.576,64 

      

      
  CUBIERTA-

AUXILIAR 
1,00 90,00 21,50   1.935,00 

      

      
  CUBIERTA-

VOLADIZO 
1,00 90,00 10,05   904,50 5.416,14 

    

      
5 

              
219.841,12 219.841,12 

  
6 Capítulo 

  6. INSTALACIONES    
34.787,42 34.787,42 

E03AXR0
60 

Partida ud ARQUETA PREFABRICADA PVC 30x30 cm 22,00 74,39 1.636,58 

      
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm, con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de 
arena de río de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, 
s/ CTE-HS-5. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  Arquetas de 
saneamiento 
de aguas 
fecales 

6,00       6,00 
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  Arquetas de 
aguas 
pluviales 
edificio 
auxiliar 

6,00       6,00 

      

      

  Arquetas de 
aguas 
pluviales 
dársenas 

10,0       10,00 22,00 

    

E03OEP0
10 

Partida m TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  438,88 22,68 9.953,80 

      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; y de unión por junta 
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      
  Agua residual 

(77,081 m) 
1,00 77,08     77,08 

      

      

  Agua pluvial-
bajantes-
edificio 
dársenas 
(diámetro 110  
mm) 

10,0 6,50     65,00 

      

      

  Agua pluvial-
bajantes-
edificio 
auxiliar 
(diámetro 110 
mm) 

6,00 7,00     42,00 

      

      

  Agua pluvial-
bajantes bajo 
tierra-edificio 
dársenas 
(diámetro 
110mm) 

10,0 24,88     248,80 

      

      

  Aguas 
pluvial-
bajantes bajo 
tierra-edificio 
auxiliar 
(diámetro 
110mm) 

6,00       6,00 438,88 

    

E03OCP0
20 

Partida m COLECTOR COLGADO PVC  40,27 34,74 1.398,98 

      
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  Colector de 
aguas 
residuales 
(74,24m) 

40,2       40,27 40,27 

    

E03OCP0
30 

Partida m COLECTOR  PVC  547,69 39,80 21.798,06 

      
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas 
metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  Colector 
aguas 
residuales 
(40,14) 

1,00 40,15     40,15 

      

      

  Colector 
aguas 
pluviales 
dársenas 
(diámetro 250 
mm) 

2,00 197,08     394,16 
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  Colector 
aguas 
pluviales 
edificio 
auxiliar 
(diámetro 
250mm) 

1,00 56,69     56,69 

      

      

  Colector 
aguas 
pluviales 
edificio 
auxiliar 
(diámetro 250 
mm) 

1,00 56,69     56,69 547,69 

    

      
6 

              
34.787,42 34.787,42 

  

7 Capítulo 
  7. VARIOS   

37.623,36 37.623,36 

E15CPF03
0 

Partida ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,00x2,10 6,00 290,83 1.744,98 

      

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas 
de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto 
de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y 
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería). 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  PUERTAS 
METÁLICAS 
CORTAFUE
GOS-edicios 
dársenas 

6,00       6,00 6,00 

    

E15CPA0
10 

Partida ud PUERTA AUTOM. CORRED. 3,10x2,38 m 4H.AL. 6,00 5.979,73 35.878,38 

      

Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas 
y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, 
selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; 
acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de 
albañilería, ni electricidad). 

        
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    

      

  PUERTAS 
AUTOMÁTIC
AS del 
edificio 
auxiliar. 

6,00       6,00 6,00 

    

      
7 

              
37.623,36 37.623,36 

  

8 capítulo   

8.GESTIÓN 
DE 
RESIDUOS 

              

  346,48 

  

9 capítulo   

9.CONTRO
L Y 
CALIDAD 

              

  84977,13 

  

10 capítulo   

10.SEGURI
DAD Y 
SALUD 

              

  165329,10 
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 11 capítulo   
TOTAL               

 3.188.338,9 

 

 

 

 

11. RESUMEN 

 

 

CAPITULO NOMBRE PRECIO (€) 
1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 431380,84 

2 CIMENTACIONES 207462,65 

3 ESTRUCTURA METÁLICA 1745103,58 

4 FACHADAS 219841,12 

5 CUBIERTAS 219841,12 

6 INSTALACIONES 34787,42 

7 VARIOS 37623,36 

8 GESTION DE RESIDUOS 346,48 

9 CONTROL Y CALIDAD 84977,13 

10 SEGURIDAD Y SALUD 165329,10 

11 TOTAL 3.188.388,90 
 

 

 

 

12. TOTAL 

                                                   

12.1  PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL MATERIAL 3.188.388,90 € 
12.2  GASTOS GENERALES (13% DEL P.E.M) 414.490,56 € 
12.3  BENEFICIO INDUSTRIAL (6% DEL P.E.M) 191.303,33 € 

    

12.4 PRESUPUESTO CONTRATA 3.794.182,79 € 
12.5 PRESUPUESTO CONTRATA CON I.V.A (21%) 4.590.961,18 € 
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“El presupuesto asciende a cuatro millones quinientos noventa mil, 

novecientos sesenta y uno con dieciocho euros”. 

“Ochocientos ochenta y dos con ochocientos euros el m2” 

 

 

 


