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5.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El pliego de condiciones es un documento destinado a determinar los requisitos
a los que hay que ajustarse al efectuar la construccion, montaje, funcionamiento y
mantenimiento  del aerogenerador. Estas condiciones son de tipo técnico, legal,
facultativo y econdmico. Ademas, el presente pliego de condiciones, regira totalmente
en todos los aspectos que el mismo abarca: disefio, ejecucion de obra, medicion,

valoracion, régimen administrativo, etc.

En caso de dudas u omisiones entre diferentes documentos, el pliego de
condiciones es el mas importante de todos, es decir, en caso de discrepancia con otros es

el que tiene prioridad.

5.2.- CONDICIONES GENERALES

Un aerogenerador conectado a la red es aquella la maquina que aprovecha la
fuerza del viento para generar electricidad. Para ello la turbina edlica utiliza un
generador asincrono trifasico (de jaula bobinada), también llamado generador de
induccion, que genera la corriente alterna. Esta electricidad transformada a corriente
alterna se inyecta a la red por medio de un contador que contabiliza los kWh que se

entregan a la red de distribucion.

5.2.1.- Normativa general
Todo el trabajo realizado y todos los materiales estaran de acuerdo, salvo que se
indique lo contrario, con los codigos, normas y guias més recientes, que sean aplicables
y que hayan sido editadas hasta la fecha de adjudicacion, por las organizaciones
siguientes: UNE, DIN e ISO. En caso de discrepancias con algunas de las condiciones

impuestas, se atendera a las mas restrictivas.

Ademas de los cddigos y normas indicados, los equipos incluidos en esta
especificacion cumpliran, en caso de haberlas, con las normas particulares que cada uno

posea.
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5.2.2.-Normativa para instalaciones de energia eoélica
En todo caso es de aplicacion toda la normativa estatal que afecte a instalaciones

de energia edlica:

0 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
produccion de energia eléctrica en régimen especial.
Publicado en: «<BOE» num. 126, de 26 de mayo de 2007, paginas 22846 a 22886
(41 pags.)
Seccion: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Referencia: BOE-A-2007-10556
Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-10556

« Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Publicado en: «<BOE» ndm. 310, de 27 de diciembre de 2013, paginas 105198 a
105294 (97 pags.)
Seccion: 1. Disposiciones generales
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2013-13645
Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13645

« Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
produccion de energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables,
cogeneracion y residuos.

Publicado en: «<BOE» ndm. 140, de 10 de junio de 2014, péginas 43876 a 43978
(103 pégs.)

Seccion: I. Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Referencia: BOE-A-2014-6123

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6123
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Circular 6/2012, de 27 de septiembre, de la Comisién Nacional de Energia, que
regula la gestion del sistema de garantia de origen de la electricidad procedente de
fuentes de energia renovables y de cogeneracion de alta eficiencia.

Publicado en: «<BOE» nim. 262, de 31 de octubre de 2012, paginas 76643 a 76655
(13 pags.)

Seccion: Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de Industria, Energia y Turismo

Referencia: BOE-A-2012-13489

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13489

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializaciéon, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

Publicado en: «BOE» nim. 310, de 27 de diciembre de 2000, paginas 45988 a
46040 (53 pags.)

Seccion: 1. Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de Economia

Referencia: BOE-A-2000-24019

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-24019

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

Publicado en: «<BOE» nim. 224, de 18 de septiembre de 2007, paginas 37860 a
37875 (16 pags.)

Seccion: 1. Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Referencia: BOE-A-2007-16478

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-16478

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de

Transformacion.
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Publicado en: «<BOE» nim. 288, de 1 de diciembre de 1982, paginas 33063 a 33065
(3 pags.)

Seccion: 1. Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de Industria y Energia

Referencia: BOE-A-1982-31526

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-31526

« Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas
disposiciones en el sector eléctrico.
Publicado en: «BOE» nim. 290, de 4 de diciembre de 2015, paginas 114973 a
114988 (16 pags.)
Seccion: Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Industria, Energia y Turismo
Referencia: BOE-A-2015-13140
Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario _boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13140

« Orden de 12 de diciembre de 1983, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo,
por la que se aprueba la Norma Tecnologica de la Edificacion NTE-IET
“Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformacion”.

Publicado en: «BOE» nim. 306, de 23 de diciembre de 1983, paginas 34336 a
34347 (12 pags.)

Seccion: 1. Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

Referencia: BOE-A-1983-33717

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-33717

« Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccion contra incendios.
Publicado en: «BOE» nim. 298, de 14 de diciembre de 1993, paginas 35159 a
35168 (10 pags.)

Seccion: I. Disposiciones generales
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Departamento: Ministerio de Industria y Energia
Referencia: BOE-A-1993-29581
Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-29581

« Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Publicado en: «<BOE» nim. 148, de 21 de junio de 2001, paginas 21970 a 21977 (8
pags.)

Seccion: 1. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de la Presidencia
Referencia: BOE-A-2001-11881

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-11881

« Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
Publicado en: «<BOE» ndm. 97, de 23 de abril de 1997, paginas 12911 a 12918 (8
pags.)
Seccion: 1. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia: BOE-A-1997-8668
Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-8668

« Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Publicado en: «<BOE» ndm. 97, de 23 de abril de 1997, paginas 12918 a 12926 (9
pags.)
Seccion: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia: BOE-A-1997-8669
Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-8669
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« Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

Publicado en: «<BOE» nim. 140, de 12 de junio de 1997, paginas 18000 a 18017 (18
pags.)

Seccion: I. Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de la Presidencia

Referencia: BOE-A-1997-12735

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-12735

« Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Publicado en: «BOE» num. 188, de 7 de agosto de 1997, paginas 24063 a 24070 (8
pags.)

Seccion: I. Disposiciones generales
Departamento: Ministerio de la Presidencia
Referencia: BOE-A-1997-17824

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-17824

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

Publicado en: «<BOE» nim. 274, de 13 de noviembre de 2004, paginas 37486 a
37489 (4 pags.)

Seccion: 1. Disposiciones generales

Departamento: Ministerio de la Presidencia

Referencia: BOE-A-2004-19311

Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19311

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.
Publicado en: «BOE» nim. 296, de 11 de diciembre de 2013, paginas 98151 a
98227 (77 pags.)
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Seccion: I. Disposiciones generales
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-2013-12913
Enlace BOE:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-19311

Convendria expresar especial atencion a ciertas derogaciones o modificaciones
parciales, desde la fecha de realizacion del Proyecto hasta la fecha de ejecucion del mismo.

5.2.3.- Normativa para el disefio estructural del aerogenerador
En cuanto a la normativa que se debera tener en cuenta para referirse al disefio
estructural del aerogenerador sera la siguiente:

« UNE 61400-1:95 “Sistemas de generacion de energia eléctrica para turbinas

eolicas. Parte 1: Requisitos de seguridad”
« UNE-EN 61400-12:1999 “Aerogeneradores. Parte 12: Ensayo de curva de

potencia”
o UNE-EN 61400-1:2005 “Aerogeneradores. Parte 1: Requisitos de seguridad”
« UNE-EN 61400-1:2006 ‘“Aerogeneradores. Parte 1: Requisitos de disefio.
(CEI 61400-1:2005)”

5.3.- CONDICIONES TECNICAS

5.3.1.- Materiales
Todos los materiales en la construccion del aerogenerador reunirdn las
condiciones especificadas en los planos y demds documentos del proyecto. Lo
mencionado en cualquier documento del proyecto y omitido en los planos o viceversa,
debera ser ejecutado, como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso de
contradiccion entre los planos y los documentos, prevaleceran los escritos de estos

ultimos.
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El proyectista debera recibir los certificados de control de calidad que se llevan a
cabo con los materiales que se vayan a utilizar. Estos documentos deben ser enviados
por la casa suministradora al proyectista, que debe ordenar la realizacion de los
correspondientes ensayos. Para ello, se deben extraer las probetas necesarias, sobre las

que se efectlian los ensayos de dureza, traccion y composicion quimica.

Si los aceros o resto de materiales presentan alguna deficiencia detectada durante
alguno de los ensayos, seran devueltos a la empresa que los ha suministrado exigiendo

la entrega del material con la calidad requerida desde un principio.

5.3.1.1.- Condiciones que han de cumplir los materiales
Aceros

Las caracteristicas generales que deben cumplir los aceros son aquellas que se

determinan en el pliego de condiciones particulares para cada acero.

El médulo de elasticidad debe ser igual o mayor de dos millones cien mil

kilogramos por centimetro cuadrado (2.100.000 Kg/cm?).

Se entiende por limite elastico la minima tension capaz de producir una

deformacion permanente de dos décimas por ciento (2%).

Los aceros no aleados para temple y revenido estdn normalizados en la norma
UNE 36-011-75.

Los aceros aleados de calidad para temple y revenido estdn normalizados en la
norma UNE 36-012-75.

Los aceros moldeados no aleados para uso general estan normalizados en la
norma UNE 36252.

Adquisicion de los aceros. Los aceros se presentan en el mercado en forma de

barras circulares y de chapas. La seccion de las barras suelen ser redondas, cuadradas,
hexagonales y rectangular (pletina, fleje o plano ancho). Dichas barras deben

suministrarse normalizadas.
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Los ACEROS UTILIZADOS para la fabricacion de los distintos elementos

mMecanicos son:

F-1110 Acero al carbono que se empleard para la fabricacion de arandelas,

bulones, tornilleria y lengletas de ajuste. Se rige por la norma UNE 36011-75.
Caracteristicas mecanicas:
Limite de fluencia of =330 MPa
Resistencia a la traccion o; = 470 MPa

Alargamiento A =27 %

F-1140 Acero al carbono que se empleara para la fabricacion de los ejes de los
satélites. Se rige por la norma UNE 36011-75.

Caracteristicas mecanicas:
Limite de fluencia of =460 MPa
Resistencia a la traccion o; = 670 MPa

Alargamiento A =18 %

F-1251 Acero aleado de calidad para temple y revenido utilizado para la

fabricacion del eje principal. Se rige por la norma UNE 36012-75.
Caracteristicas mecanicas:
Limite de fluencia of =720 MPa
Resistencia a la traccion o; = 840 MPa

Alargamiento A =12 %
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F-8100 Acero moldeado no aleado que se empleara para la fabricacion de todas

las tapas, del cuerpo de la etapa planetaria y del cuerpo de la etapa ordinaria. Se rige por
la norma UNE 36252

16MnCr5 Acero cementado aleado que se empleara para la fabricacion de los
pifiones. El material estd normalizado segun DIN 17210.

Caracteristicas mecanicas:
Limite de fluencia of = 600 MPa
Resistencia a la traccién o = 1000 MPa

Dureza Brinell DB = 600

37MnSi5 Acero mejorado al manganeso que se empleara para la fabricacion de

las ruedas satélites. El material est normalizado segin DIN 17210.
Caracteristicas mecanicas:
Limite de fluencia of = 650 MPa
Resistencia a la traccion o; = 1000 MPa

Dureza Brinell DB =280

30Mn5 Acero mejorado al manganeso que se empleard para la fabricacion de las

coronas dentadas. El material esta normalizado segun DIN 17210
Caracteristicas mecanicas:
Limite de fluencia o =550 MPa
Resistencia a la traccion o; = 900 MPa
Dureza Brinell DB = 250
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Fundiciones

EN-GJS-400-18-LT Fundicion de grafito esferoidal utilizada para la fabricacion

del buje. Se trata de una aleacién de fundicion cuyos elementos bésicos son hierro y
carbono, encontrandose este Ultimo, principalmente en forma de particulas esferoidales
de grafito. Viene normalizado segin UNE-EN 1563:1998.

Caracteristicas mecanicas:
Limite de fluencia oq =240 MPa
Resistencia a la traccién o = 400 MPa

Alargamiento A = 18%

5.3.1.2.- Probetas de prueba

Las probetas han de ser fundidas con las piezas en forma de pistones y no podran
separarse de éstas hasta que hayan sido tratadas térmicamente. Nunca se admitiran
probetas que hayan sufrido tratamiento separado o especial, aun siendo pertenecientes a
la misma colada. En cada caso, se acordard la posicién de las probetas en las piezas.
Cada pieza tendra dos listones de probetas. Se cortara y trabajard una de ellas y la
posible utilizacion de una segunda probeta dependerd de los resultados quimicos y

mecanicos que se obtengan en la primera.

Si los primeros resultados obtenidos no se ajustan a los valores de Ila
especificacion correspondiente, el suministrador podra someter la pieza al proceso que
estime oportuno para conseguir esos valores, comprobandose nuevamente mediante la
preparacion de una segunda probeta. El liston que corresponde a este caso tendra que

ser cortado de la pieza delante del propio director técnico.
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No se admitirdn piezas que tras ser mecanizadas no estén libres de poros,
inclusiones, segregaciones, etc., que puedan afectar a su resistencia mecanica y a su
aspecto, aunque hubieran sido aprobadas las caracteristicas mecanicas por la inspeccion.
La inspeccion se dirige a hacer cualquier tipo de andlisis para ensayos de traccion y
flexion, determinacion de la dureza Brinell, ensayos de fatiga y demas ensayos para
conocer sus caracteristicas.

5.3.1.3.- Tipos de probetas
Las probetas varian segin sean los distintos tipos de pruebas o ensayos:

- Probetas para los ensayos de traccion: Podran tener perfil circular, cuadrado o

rectangular (con relaciones de los lados no inferiores a ¥4). En todas ellas la longitud de

la probeta esta fijada en:
( -l esla longitud inicial entre puntos
b= 8’16 - Ag donde:

- Ay es el area de seccion neta

\
Las probetas de seccion circular solo podran ser de la siguiente manera:

- lhb=100 mm
- Ao=150 mn*  obien  do=13,8 mm

La longitud de la probeta, comprendida entre las mordazas tendra que ser
superior a 1.210 mm. Ademas, la seccion de las mismas debera ser practicamente

constante.

Si hablamos del didmetro de probetas con la seccion no circular, este diametro es

el de la circunferencia con el area equivalente.

Las probetas prismaticas de seccion rectangular o cuadrada seran de espesor
constante. Su anchura se determinara en funcion de la longitud que puedan tener, segun

la normativa anteriormente citada.
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La méaxima tolerancia en el didmetro de las probetas cilindricas o en el espesor
de las prismaticas, dentro de la longitud calibrada sera de 0’50 mm en probetas de hasta
100 n.

Las cabezas de fijacion se especifican por el dispositivo de sujecion, asi que las
cabezas se haran de acuerdo con éste en cada caso, con la excepcion de las probetas de
ensayo para flexion por choque (ensayo de resiliencia), en las que se adopta el tipo A de
la norma UNE 7056, por estar de acuerdo con la norma MV-102-1964.

5.3.2.- Maquinaria y equipos
Las caracteristicas técnicas principales de los equipos seleccionados se exponen

a continuacion:

Motorreductores

1. Giro de la palas:

Fabricante: BONFIGLIOLI
Modelo: 710 T

Par nominal: 25.000 Nm
Par de pico: 60.000 Nm

Rango de reduccion para la serie 700 T: 1/600 — 1/3000

2. Giro de la gondola:

Fabricante;: BONFIGLIOLI
Modelo: 709 T

Par nominal: 21.000 Nm
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Par de pico: 40.000 Nm

Rango de reduccién para la serie 700 T: 1/100 — 1/250

Acoplamiento  multiplicadora -generador

Fabricante: JAURE
Modelo: SFXD 255-6
Par nominal: 10.200 Nm

Par de pico: 20.400 Nm

Freno mecénico

Fabricante: SVENDBORG

Modelo: BSFI 3050

Minima fuerza de fijacion: 50.000 N
Maxima fuerza de fijacion: 55.000 N
Fuerza de frenado: 40.000 N

Presion de trabajo: 80 bar

5.3.3.- Tolerancias permisibles
Las tolerancias permisibles son las maximas tolerancias permitidas que se
aceptaran respecto a las cotas del proyecto en la ejecucion y montaje objeto de la

presente especificacion.

5.3.3.1.- Tolerancias de las dimensiones
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También se indicaran las tolerancias de las dimensiones fundamentales. El
conjunto montado tendra una que sea la suma de las tolerancias de sus distintos
elementos estructurales sin sobrepasar una tolerancia de + 0°6 mm en el freno y otra de

+ 2 mm en la bancada.

5.3.3.2.- Tolerancias para ajustes de partes mecanizadas

El sistema adoptado para las piezas mecanizadas con ajustes de precision es el
ISO. El constructor se ajustara con precision a las tolerancias que para un tipo de ajuste

sefialado sean permisibles cada una por su norma.

5.3.3.3.- Tolerancias en ejecuciones atornilladas

Mediciones entre puntos o asientos, ya sean fresados, mandrinados, cepillados,
agujereados, etc.

Medida (mm) | Tolerancia Medida (mm) | Tolerancia
11-30 +0°2 501-700 +09
31-80 +03 701-1000 +1°0

81-180 +0'4 1001-1500 +1°2
181-360 +0°6 =1500 T 14

Mediciones entre elementos estructurales y cuyas deformaciones sean de
trazado, forjado, soldadura estampacion, etc.

Medida (mm) | Tolerancia Medida (mm) | Tolerancia
<10 +0'5 81-500 +2°0
11-20 +1°0 501-1000 +3°0
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5.3.3.4.- Simbolos de tolerancias superficiales

En los planos se suelen utilizar, generalmente, unos signos superficiales que se
ajustan a la Norma UNE-1037 e indican, fundamentalmente, la clase de superficie que

se desea.

Dentro del grado de calidad superficial definido por cada signo superficial
existiran diferencias producidas por los distintos procedimientos de mecanizado, tipo de
material, etc. La calidad superficial especificada por cada signo deberd corresponderse,

por lo menos, con el limite inferior de calidad en cuestion.

5.3.3.5.- Tolerancias para tornillos

Para los tornillos calibrados, su espiga serd torneada con un diametro igual al del
agujero y una tolerancia de 0’03 mm. Los tornillos calibrados llevaran arandelas bajo la

cabeza y tendremos que observar que:

- el radio entre el vastago y la cabeza no sea menor que 2 mm, y por ello en las

arandelas se achaflanard un borde externo del mismo radio;
- el didmetro interior no sea superior al nominal del tornillo en 0’5 mm

- los tornillos y tuercas construidas con aceros de alta resistencia llevardn marcas

estampadas que permitan su facil identificacion.

5.3.4.- Montaje
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y
almacenamiento para el montaje se realizardn con el cuidado suficiente para no
provocar solicitaciones excesivas en ningin elemento y para no dafiar ni las piezas ni la

pintura.

Se corregira cuidadosamente antes de proceder al montaje cualquier abolladura,

golpe o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el
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defecto no puede ser corregido y puede afectar a la resistencia o estabilidad de la
estructura, la pieza en cuestion sera rechazada, marcandola debidamente para dejar

constancia de ello y que no haya lugar a ninguna clase de error.

Durante su montaje los equipos se aseguraran provisionalmente mediante
cualguier modo auxiliar adecuado debiendo quedar garantizada la completa estabilidad
y resistencia hasta el momento de terminar las uniones definitivas con el modo

utilizado.

En el momento del montaje, se prestara la debida atencion al ensamblaje de las
distintas piezas, con el objeto de que se adapten a la forma definida en el proyecto,
debiéndose comprobar cuantas veces fuese necesaria una exacta colocacion relativa de

sus distintas partes.

De ningdn modo se comenzara el atornillado definitivo o la soldadura definitiva
de las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la posicion de las
piezas que afectan a cada union coincida exactamente con la definitiva, o si se han
previsto elementos de correccion, que su posicion relativa sea la debida, y que la
separacion de la forma actual respecto a la definitiva pueda ser anulada por los medios

de correccion disponibles.

5.3.5.- Pintado
Una vez se haya terminado el montaje y hechas las pruebas iniciales particulares,
se podra pintar la totalidad de los elementos con una mano de pintura, preferentemente
antioxidante, después de haberse chorreado la totalidad de las superficies. La operacion
de chorreado y posterior pintado se efectuard en todas las superficies, tanto si quedan

aisladas del medio exterior como Si no.

Entre la fase de limpieza y la de aplicacion de esta primera capa de proteccion,
debe transcurrir el menor tiempo posible para que no se manche nada y se adhiera mejor

la capa de pintura.
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Después de la capa de pintura antioxidante se aplicara otra capa de pintura
esmaltada de acabado, en los colores que hubieran sido determinados por la direccion

técnica.

Entre la aplicacion de ambas capas de imprimacion y acabado debera transcurrir

un tiempo minimo de 36 horas para que la primera capa se consolide bien.

5.3.6.- Lubricacion
Se lubricaran las partes moviles del aerogenerador tales como, motorreductores,

engranajes, rodamientos y cojinetes.

La lubricacion de los motorreductores se llevara a cabo empleando los

lubricantes especificados por el fabricante.

Los rodamientos empleados se suministran lubricados con grasa en litio con
consistencia NLGI 3. Disponen de engrasador en la parte posterior para el posterior

mantenimiento de la instalacion.

La lubricacion de los engranajes se realizara mediante la aplicacion periodica de
lubricante en forma de grasa, cuando se detienen para servicio. Este método se emplea
en casos en que no es practica la caja de engranes y en engranajes de baja velocidad ya
que este tipo de lubricacién apenas elimina el calor. La grasa empleada es aceite de
petroleo suspendido en una emulsion de jabon.

5.3.7.- Puesta en marcha
La compafiia de distribucion eléctrica y la administracion publica competente
tiene que hacer las comprobaciones oportunas de la instalacion antes de la conexion a la
red con tal que todas las protecciones del sistema funcionen correctamente, lo que puede
implicar pruebas de conexion durante dias. De igual manera, las instalaciones
subvencionadas también son visitadas posteriormente por el organismo concesor de la

subvencion.
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Una vez verificado que el sistema funciona correctamente comprobando todos
los voltajes e intensidades y verificando también la conexion a tierra, solo queda
conectarlo manualmente con los interruptores-seccionadores y empezar la inyeccion de

energia en la red eléctrica.

Se debe \erificar que las partes moviles del aerogenerador, tales como,
rodamientos, cojinetes, motorreductores y engranajes, estdn bien lubricadas. Asimismo,
se deben comprobar las uniones realizadas por medio de tornillos, controlando que el

apriete de los mismos es el correcto.

5.3.8.- Monitorizacion del sistema
Algunos fabricantes permiten la opcion de poder llevar un control monitorizado
del sistema via Internet. La monitorizacién del sistema en las instalaciones suele ser

opcional y depende de las exigencias del cliente.

Un control monitorizado del sistema, limita la operacion al seguimiento de la
produccion (que tendra que ser similar a la estimacion de produccion) y que se podra
visualizar en el display o contador existente a tal efecto. Los inversores de la instalacion
permiten la comunicacion via RS-485 con cualquier usuario a través de tecnologia GSM
0 GPRS.

Cualquier incidencia quedara registrada una vez se pasen los datos en el
ordenador (en caso de la instalacién de la interface de captura de datos). El sistema de
control prevé la conexién a un dispositivo externo (como una alarma) con tal de avisar

en caso de fallo del sistema o pérdidas de energia.

5.3.9.- Mantenimiento
Se definen dos escalones de actuacion para englobar todas las operaciones
necesarias durante la vida Util de la instalacion para asegurar el funcionamiento,

aumentar la produccion y prolongar la duracion de la misma:

- Mantenimiento preventivo.
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- Mantenimiento correctivo.

Plan de mantenimiento preventivo: son operaciones de inspeccion visual,
verificacion de actuaciones y otros, que aplicados a la instalacion deben permitir
mantener dentro de limites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones,
proteccion y durabilidad de la instalacion.

Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitucion

necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida (til.
Incluye:

- La visita a la instalacién en los plazos correspondientes y cada vez que el

usuario lo requiera por averia grave en la instalacion.

- El analisis y presupuestacion de los trabajos y reposiciones necesarias para el

correcto funcionamiento de la misma.

Los costes economicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado,
forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podran no estar incluidas
ni la mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias mas alla del periodo de
garantia.

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la

responsabilidad de la empresa instaladora.

Como minimo un par de veces al afio se deberd realizar una inspeccion visual

del campo generador y hacer una limpieza si es necesario.

La instalacion queda garantizada durante 3 afios, previo contrato de
mantenimiento preventivo anual. El mantenimiento preventivo de la instalacion incluira

al menos una visita en la que se realizaran las siguientes actividades:
- Comprobacion de las protecciones eléctricas.

- Comprobacion del estado mecénico de cables y terminales (incluyendo cables
de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores

lextractores, uniones, reaprietes, limpieza.
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- Comprobacion del estado mecéanico de los elementos mdviles de la instalacion

(rodamientos, cojinetes, engranajes y motorreductores) y lubricacion de los mismos.

- Realizacion de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje

el estado de las instalaciones vy las incidencias acaecidas.

- Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de
mantenimiento, en el que constard la identificacion del personal de mantenimiento

(nombre, titulacion, autorizacion de la empresa).

5.4.- CONDICIONES FACULTATIVAS

5.4.1.- Recepcion y pruebas de los materiales
El contratista instalador entregara al usuario un documento — albaran en el que
conste el suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de
la instalacion. Este documento sera firmado por duplicado por ambas partes,

conservando cada una un ejemplar.

Todos los materiales necesarios para la ejecucién de la obra y de la instalacion
se deberan de encontrar a disposicion de los operarios que los monten o manipulen en el
momento de dicha operacion, debiéndose entregar todos los materiales y equipos un dia
antes del comienzo de las obras de manera que no se puedan producir retrasos por la
demora en la llegada de los materiales, siendo el contratista responsable de la recepcion
de los materiales, asi como los materiales reconocidos en obra antes de su empleo por la

direccién facultativa, sin cuya aprobacion no podrén ser empleados en la obra.

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales, éstos deberan
haber superado las pruebas de funcionamiento en fabrica, de las que se levantard
oportuna acta que se adjuntard con los certificados de calidad, simulando diversos

modos de funcionamiento.

El contratista proporcionara a la direccion facultativa la muestra de los

materiales para su aprobacion. Los ensayos y analisis que la direccion facultativa crea
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necesarios, se realizaran en laboratorios autorizados para ello o realizados por el propio

fabricante de los elementos que componen la instalacion.
Las pruebas a realizar por el instalador, serdn como minimo las siguientes:
- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.
- Pruebas de arranque y paradas en distintos instantes de funcionamiento.

- Pruebas de los elementos y medidas de proteccion, seguridad y alarma, asi
como su actuacion, con excepcién de las pruebas referidas al interruptor automatico de

la desconexion.

Los accesorios, tornillos, tuercas, aislantes, tubos, uniones, protecciones etc.
serdn de buena calidad y estardn igualmente exentos de defectos tanto en su fabricacion

como en la calidad de los materiales empleados.

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasara a la fase de la Recepcion
Provisional de la Instalacion, no obstante el Acta de Recepcion Provisional no se
firmard hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte
del suministro han funcionado correctamente durante un minimo de 240 horas seguidas,
sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y

ademas se hayan cumplido los siguientes requisitos:
- Entrega de toda la documentacion requerida.
- Retirada de obra de todo el material sobrante.

- Limpieza de las zonas ocupadas con transporte de todos los desechos a

vertedero.

Durante este periodo el suministrador serd el Unico responsable de la operacion

de los sistemas suministrados, si bien debera adiestrar al personal de operacion.

Todos los elementos suministrados, asi como la instalacion en su conjunto,
estardn protegidos frente a defectos de fabricacion, instalacion o disefio por una garantia

de tres afios.
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No obstante, el instalador quedard obligado a la reparacion de los fallos de
funcionamiento que se puedan producir Si Se apreciase que su origen procede de
defectos ocultos de disefio, construccion, materiales o montaje, comprometiéndose a
subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberd atenerse a lo establecido en la

legislacion vigente en cuanto a vicios ocultos.

5.4.1.1.- Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye la ingenieria, direccion de obra, acopio de
materiales y componentes, suministro, transporte, carga y descarga, seguros aplicables,
montaje y conexionado del conjunto, pruebas, puesta en marcha, preparacién de la
documentacion final, y gestion de permisos y subvenciones de los equipos que
componen la instalacion, todo esto de acuerdo a la legislacion vigente aplicable a este

tipo de instalacion.

El suministro se realizard en la modalidad llave en mano estando incluidos, por
lo tanto, la totalidad de obras y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de

la instalacion.

5.4.2.- Direccion durante la realizacion de la obra
La direccion de la ejecucion de la obra se realizara por parte del ingeniero con

conocimientos especificos en la materia de energia edlica y en la ejecucion de la obra.

Asi este ingeniero serd la persona responsable de la ejecucion de la obra,
debiendo organizar toda la ejecucion de manera que se cumpla todo lo especificado en

las caracteristicas técnicas del proyecto y con la calidad que se requiera.

Debiendo ademas de cumplir los plazos de ejecucion de cada unidad de obra de
manera que no se produzcan retrasos en el plazo de entrega de la obra que producirian al
contratista un perjuicio econdmico segun lo establecido en el apartado de

incumplimiento de la planificacion.
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En el caso de que se produzca algin problema en la ejecucion serd el
responsable de establecer las responsabilidades del personal a su cargo, que estard
constituido por un oficial de primera electricista y su ayudante, y un oficial mecénico

montador de estructuras de éste tipo y su ayudante.

Todo el personal presente en la obra atendera las propuestas en la ejecucion de la
obra del ingeniero, asi como los requerimientos que realice para la explicacion de la

realizacion de alguna actividad realizada sin su presencia.

En el caso de que no se encontrase en la obra el ingeniero, entonces en las tareas
en que sea necesario coordinar a los cuatro operarios, se establece que actie como jefe
de equipo el oficial de primera electricista de mayor antigliedad en la empresa y mayor
experiencia, debiendo los demés operarios obedecer sus indicaciones en cuanto a la

realizacidon de la actividad comn.

5.4.3.- Modificaciones en la ejecucion de la obra
No se podra realizar ninguna modificacion en la ejecucion de la obra en ninguno
de sus apartados sin el permiso del director de obra, en el caso de que se deba cambiar
algin detalle el director lo deberd comunicar por escrito al contratista de forma que no

haya lugar a dudas.

En el caso de que el director técnico de la obra estime oportuno algin cambio en
la ejecucibn de la obra que no suponga una desestructuracion de la instalacion
proyectada o algin cambio de los elementos que forman la instalacién edlica, este
cambio se podra realizar previa comunicacion al proyectista que deberd dar su

aprobacion sobre los cambios introducidos.

Asimismo, también se comunicard estos cambios a la propiedad cuando dichos
cambios produzcan alguna alteracion en el aspecto exterior de la instalacion o se
produzca algin cambio estético en la instalacion. Se deberd de comunicar por escrito

con antelacion para su aprobacion.
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5.4.4.- Obras defectuosas
En el caso de que se produzca en la ejecucion de la obra algin defecto o la obra
finalizada no coincida con los planos o la calidad exigida, el Contratista estara obligado
a reconstruir a sus expensas las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio del

propietario de la instalacion, o a reconstruir aquella parte que sea causa del rechazo

Si excepcionalmente se ejecutase una obra que no cumpliendo las condiciones
generales fuese admisible a juicio del propietario de la instalacidn, ésta determinara la
rebaja aplicable a los precios unitarios. El Contratista en este caso, optard entre aceptar

el precio para la obra defectuosa, o demoler y rehacer a su cargo la obra en cuestion.

5.4.5.- Recepcion de la instalacién

5.4.5.1.- Recepcion provisional

Una vez finalizadas las pruebas de puesta en marcha, siempre y cuando estas
hayan sido positivas, en un plazo fijado por el contratista y el propietario de la

instalacion, se procedera a la firma del Acta de Recepcion Provisional de la instalacion.

5.4.5.2.- Recepcion definitiva

Una vez tramitada la Recepcion Provisional, y transcurrido un periodo de un afio
desde la firma de la misma, se realizara la comprobacion del buen funcionamiento de la
instalacion y la verificacion de la garantia de prestaciones de acuerdo a lo establecido en
el proyecto inicial, procediéndose a expedir la Recepcién Definitiva de la misma, y

aplicacién en su caso de las penalizaciones que pudieran corresponder.

5.4.5.3.- Transmisién de la propiedad

El propietario de la instalacion y el contratista pactan que la transmision efectiva
de la propiedad de la instalacion, se realizard, a todos los efectos contractuales, en el

momento de la Recepcion Provisional de la instalacion.
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5.4.6.- Utilizacién, Mantenimiento y Conservacion
A partir de la fecha de la Recepcion de la instalacion, el Propietario sera el Unico
garante del buen uso y explotacién de la instalacion, que debera manipular de acuerdo a
los manuales de operacion y mantenimiento asi como de las indicaciones del Proveedor,
y mantener en perfecto estado, siendo responsable los dafios que pudieran originarse

como consecuencia de la omision o negligencia en la realizacion de dichas tareas.

A fin de garantizar la maxima eficiencia y el adecuado mantenimiento de la
instalacion, el Propietario se compromete a contratar el mantenimiento de la misma con
el Proveedor. Las actuaciones a realizar en el mantenimiento estardn de acuerdo con las
expuestas en el pliego de condiciones técnicas de la convocatoria plblica del programa
de ayudas para apoyo a la energia edlica en el marco del Plan de Fomento de las
Energias Renovables.

5.5.- CONDICIONES LEGALES

5.5.1.- Formalizacion del contrato
El objeto del contrato es la definicion de las condiciones de suministro, montaje,
pruebas y puesta en marcha de los equipos que componen la instalacion de energia

edlica que se describe a continuacion.
Descripcion completa de la instalacion de energia edlica indicando:
- Orientacion
- Potencia unitaria
- Sistema de regulacion y adaptacion de corriente
Asimismo, se determina la ubicacion de la instalacion.

El contrato firmado por el Contratista y el Propietario de la instalacion expone:

EUITI Bilbao Abril 2016 26




AEROGENERADORDE 1 3MW 5.PLIEGO DE CONDICIONES

- Que el Comprador esta interesado en adquirir una instalacion de energia eélica
para venta a red, en la modalidad llave en mano incluyendo el suministro, montaje y

pruebas de la instalacion completa.

- Que el Proveedor estd interesado en prestar los servicios requeridos por el

Comprador para el montaje y puesta en marcha de una instalacion de energia edlica.

- Que el Proveedor ha sido acreditado por el IDAE (Instituto para la
Diversificacion y Ahorro de la Energia) como empresa colaboradora para la aplicacion
de las ayudas a eélica dentro del Plan de Energias Renovables correspondiente al
periodo 2011-2020 y cuenta con la experiencia y los medios necesarios para llevar a
cabo el suministro de la instalacion de los aerogeneradores de acuerdo con las

especificaciones técnicas de dicha convocatoria.

- Que Comprador y Proveedor han solicitado ante el IDAE la concesion de una
ayuda al proyecto de inversion de la instalacion de aprovechamiento de la energia eblica
segin las bases reguladoras establecidas en la convocatoria publica de concesion de
ayudas para apoyo a la energia e dentro del Plan de Energias Renovables
correspondiente al periodo 2011-2020.

- Que por ello, ambas partes, a fin de regular sus respectivos derechos y

obligaciones, han acordado formalizar el contrato de compraventa mercantil.

5.5.2.- Rescision del contrato
La rescision del contrato se puede llegar a producir por diversos motivos que se

especificaran a continuacion:

- Por incumplimiento de contrato por parte del contratista, entendiéndose como
incumplimiento del contrato cuando no se cumpla lo especificado en todos los
documentos que forman el proyecto de la instalacion. Pudiendo ser que la calidad de la
obra en el aspecto estético final no coincida con lo establecido en el proyecto, o por un
funcionamiento del sistema de forma no correcta por fallos o errores de montaje por

parte del contratista.

EUITI Bilbao Abril 2016 27




AEROGENERADORDE 1 3MW 5.PLIEGO DE CONDICIONES

- También se podra rescindir el contrato cuando se produzca un fallecimiento,
por parte del propietario de la instalacion, o por el contratista cuando este dirigiera por
si solo la empresa instaladora y no pudiera nadie perteneciente a la empresa hacerse

cargo de la realizacion de las obras.

- Se podréa rescindir el contrato cuando una de las partes no esté de acuerdo con
la parte contraria, en un asunto de gran importancia como en el precio final de la obra, o

de caracter similar.

Pero en principio se intentard resolver estos problemas de manera que no se deba
rescindir el contrato, en caso de que no exista acuerdo se debera resolver el problema

estableciendo las responsabilidades el juzgado de lo social establecido a tal efecto.

Cuando la rescision del contrato sea por incumplimiento del contrato por parte
del contratista, este deberd de abonar a la propiedad una indemnizacion igual al valor de
la obra que lleve realizada hasta ese momento. De forma que se garantice dicho

cumplimiento del contrato por parte del contratista.

5.5.3.- Garantias

5.5.3.1.- Ambito general de la garantia

Sin perjuicio de cualquier posible reclamacion a terceros, la instalacion sera
reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una averia a causa de
un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido

manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.

La garantia se concede a favor del comprador de la instalacion, lo que debera
justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantia con la

fecha que se acredite en la certificacion de la instalacion.

5.5.3.2.- Tipos de garantias

Garantia de Calidad
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La garantia incluye el conjunto de la instalacion edlica realizada, durante un
periodo minimo de 3 afios contados a partir de la Recepcion de la instalacion. Durante el
periodo de garantia, el Proveedor se compromete a realizar la reparacion o reposicion,

en su caso, de los componentes vy las piezas que resulten defectuosos.

Serdn por cuenta del Proveedor los gastos de desplazamiento, medio de
transporte, herramientas, eventuales portes de recogida y devolucion de los equipos,
incluyendo la reposicién de los elementos que fueran necesarios, para su reparacion en
los talleres del fabricante, la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los

ajustes y eventuales reglajes para el funcionamiento correcto de la instalacion.

Garantia sobre prestaciones

El Proveedor se compromete a garantizar la produccion determinada mediante la
instalacion ellica. Para su evaluacion, se valorara la desviacion entre la energia

garantizada Yy la proporcionada realmente, tomando como variables:
- Valor de la produccion garantizada.
- Condiciones de funcionamiento necesarios.
- Forma de medicion y comprobacion.

- Desviacion admitida.

5.5.3.3.- Plazos

El suministrador garantizard la instalacion durante un periodo minimo de 3 afios,

para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje.

Si hubiera de interrumpirse la explotacion del suministro debido a razones de las
que es responsable el suministrador, 0 a reparaciones que el suministrador haya de

realizar para cumplir las estipulaciones de la garantia, el plazo se prolongara por la
duracion total de dichas interrupciones.
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5.5.3.4.- Condiciones econémicas

La garantia comprende la reparacion o reposicion, en su caso, de los
componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas asi como la mano de obra

empleada en la reparacion o reposicion durante el plazo de vigencia de la garantia.

Quedan expresamente incluidos todos los demas gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortizacion de vehiculos y herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolucion de los

equipos para su reparacion en los talleres del fabricante.

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para

efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de
la garantia, el comprador de la instalacién podré, previa notificacion escrita, fijar una

fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones.

Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo dltimo, el
comprador de la instalacion podra, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por si
mismo 0 contratar a un tercero para realizar las oportunas reparaciones, sin perjuicio de

la reclamacion por dafios y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.
5.5.3.5.- Anulacion de la garantia

La garantia podra anularse cuando la instalacion haya sido reparada, modificada
0 desmontada, aunque sélo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los
servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el

suministrador.

5.5.3.6.- Lugar y tiempo de la prestacion

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalacion, lo

comunicara fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es
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un defecto de fabricacion de algin componente lo comunicara fehacientemente al

fabricante.

El suministrador atendera cualquier incidencia en el plazo méaximo de una
semana y la resolucion de la averia en un tiempo méximo de 15 dias, salvo causas de

fuerza mayor debidamente justificadas.

Las averias de las instalaciones se repararan en su lugar de ubicacion por el
suministrador. Si la averia de algin componente no pudiera ser reparada en el domicilio
del usuario, el componente deberd ser enviado al taller oficial designado por el

fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.

El suministrador realizard las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor
brevedad posible una vez recibido el aviso de averia, pero no se responsabilizara de los
perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15

dias naturales.

5.5.4.- Litigios
En caso de que se produjera alguna situacion en que debiera de intervenir la
justicia para determinar las responsabilidades de cada parte, es decir del contratista y

propiedad, esta intervencién se realizaria en el juzgado establecido a tal efecto.

En el caso de que se produjera algin perjuicio a alguna de las partes implicadas
en el contrato, el juzgado determinara las indemnizaciones que se debera abonar al

perjudicado para restablecer el dafio causado.

En caso de que el denunciado ante la justicia por incumplimiento de contrato
fuese el contratista, este estard obligado a terminar las obras iniciadas, mientras se
depuran las responsabilidades de cada parte con independencia de las posibles

indemnizaciones que pudiera establecer la justicia.

Pero lo anteriormente expuesto no exime al propietario de pagar la obra
realizada una vez terminada, mientras se esté en tramites de juicios 0 no se haya dictado
una sentencia firme en cuanto a las responsabilidades en los hechos que provocaron la

celebracion del juicio.
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5.5.5.- Seguro
La instalacion dispondrd de un seguro multiriesgo y de responsabilidad civil con

las siguientes coberturas:
- Bésica: incendio y explosion, caida de rayo.

- Extensivas: actos de vandalismo o malintencionados, lluvia, viento, granizo,

nieve, dafios por agua, chogue o impacto de terrestres, ondas sonicas.
- Robo y expoliacion.

- Pérdida de beneficios originados como consecuencia de siniestros asegurados

en la poliza (periodo de indemnizacion: 12 meses).

5.5.6.- Contrato entre el propietario de la instalacion y la comparia

de distribucion
El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
produccion de energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion
y residuos, establece que se suscriba un contrato entre el productor y la empresa
eléctrica distribuidora por el que se regiran las condiciones técnicas y economicas entre
ambos. El contrato se celebra para dar lugar a dicho cumplimiento en el caso de
conexion de instalaciones edlicas a la red en Baja Tension, y se adaptara a las
modificaciones que vayan surgiendo como cambios en la regulacion general eléctrica,

que sea aplicable aalgin término del mismo.

5.5.6.1.- Condiciones generales de entrega de energia eléctrica

La energia eléctrica producida por el titular sera entregada a la red de la ED

(Empresa de Distribucién) a través de la conexion establecida a tal efecto. La ED viene
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obligada a adquirir la energia eléctrica de dicha instalacién con arreglo a las condiciones

y requisitos que se establecen en la legislacion vigente.

El titular se abstendra de ceder a terceros la energia eléctrica producida por la

instalacion.

Toda la energia al amparo del presente contrato serd computada a la ED a los
efectos de lo dispuesto en la actual legislacion, obligandose al titular a facilitar cuantos

datos sean necesarios para esta consideracion.

Este contrato se regira de acuerdo a lo estipulado en la actual legislacion.

5.5.6.2.- Condiciones técnicas de la instalacién

La conexion y medida se efectuard en la red de distribucion y a la tension
especificada en contrato. Asimismo, se determinan la ubicacién de la instalacion y la
descripcion del punto de conexion. Las caracteristicas de los equipos de control,
conexion, seguridad y medida asi como el esquema unifilar correspondiente a las

instalaciones de generacion y enlace deberan aparecer en el presente contrato.

5.5.6.3.- Condiciones de instalacion de la explotacion

El titular se compromete a mantener todas las instalaciones en perfectas
condiciones de funcionamiento y especialmente los aparatos de proteccién e
interconexién, siendo responsable de los dafios y perjuicios de toda indole que pudiera

ocasionarse a las instalaciones, aparatos o personal de la ED.

La ED solo podra cortar la interconexion y suspender la absorcion de energia
cuando en la red electrica se produzcan situaciones que lo justifiquen debido a trabajos
programados, causas de fuerza mayor u otras situaciones que contemple la legislacion
vigente. Cuando puedan ser conocidas con anterioridad estas circunstancias deberan ser
comunicadas al titular con la debida antelacion y tan pronto como le sea posible. La ED

podra restablecer la tension sin previo aviso.
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El titular estd obligado a informar a la ED tan pronto como le sea posible de
cualguier anormalidad detectada en sus instalaciones que puedan afectar a la red

eléctrica.

El personal autorizado previamente por la ED podré acceder al recinto o recintos

donde estan ubicados los equipos que afecten a la interconexién y medida.

5.5.6.4.- Condiciones econdmicas

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo
aquellas instalaciones que sean inscritas de forma definitiva en el Registro
administrativo de produccion en régimen especial dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, con posterioridad a la fecha de finalizacion establecida
para su tecnologia, percibirdn por la energia vendida, si hubieran elegido la opcion a)
del articulo 24.1, una remuneracion equivalente al precio final horario del mercado de
produccion, y si hubieran elegido la opcion b) el precio de venta de la electricidad sera
el precio que resulte en el mercado organizado o el precio libremente negociado por el
titular o el representante de la instalacion, complementado, en su caso, por los

complementos del mercado que le sean de aplicacion.

Sin perjuicio de lo anterior, estas instalaciones serdn tenidas en cuenta a la hora de fijar

los nuevos objetivos de potencia para el Plan de Energias Renovables 2011-2020.

La facturacion de la energia entregada se efectuard por meses naturales. El titular
o el representante autorizado por este enviara a la ED la factura correspondiente al
periodo, indicando la lectura del contador de final de mes y del mes precedente. El pago
de la energia entregada por el titular a la ED se producira dentro del periodo de 30 dias

posteriores a la emision y envio de dicha factura.
Las facturas seran presentadas segin el modelo de este contrato.

La opcion al cambio de modalidad de facturacion (precio fijo o precio de
mercado), no podra ser ejercida por el titular antes de que transcurra un afio desde el

establecimiento o uUltima actualizacién de la misma.
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5.5.6.5.- Causas de resolucion o modificacion de contrato

La eficacia del presente contrato quedara supeditada a las autorizaciones
administrativas  correspondientes que marque la legislacion vigente sobre las
instalaciones de produccion y enlace. Asi mismo, la eficacia del presente contrato
guedara supeditada a la inscripcion definitiva en el correspondiente Registro
Administrativo de Instalaciones de Produccién en Régimen Especial, salvo lo estipulado

en la actual legislacion relativo al periodo de pruebas.

Sera causa de resolucion automédtica del mismo el incumplimiento de las
clausulas anteriores asi como el incumplimiento de los preceptos del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo (asi como sus posteriores modificaciones), el mutuo acuerdo
entre las partes, la cancelacion de la inscripcién en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Produccion en Régimen Especial, el cese de la actividlad como

instalacion de produccion de régimen especial o por denuncia del mismo.

El contenido de las anteriores clausulas quedard sujeto a las modificaciones
impuestas por la normativa legal. En el caso de que dicha normativa legal diese
posibilidad al titular de acogerse o no a la misma, ambas partes pactan expresamente

someterse al criterio al respecto del titular.

5.5.6.6.- Duracion e interpretacion del contrato

La duracién minima de este contrato serd de cinco afios a partir de su entrada en
vigor, al término de los cuales se considerara prorrogado anualmente si no manifestase
alguna de las partes, por escrito, su voluntad de resolverlo con un minimo de tres meses

de antelacién a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prérrogas.

Las aclaraciones, dudas o discrepancias que pudiesen surgir en la aplicacion o
interpretacion de lo estipulado en el presente contrato, se resolvera de mutuo acuerdo
entre las partes contratantes. En su defecto, las cuestiones planteadas se someteréan al

dictamen del Organo competente de la Administracién en esta materia.
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En caso de litigio, ambas partes se someten a los Tribunales Ordinarios

correspondientes a la ubicacion de la instalacion eolica.

5.6.- CONDICIONES ECONOMICAS

5.6.1.- Generalidades
Las condiciones econdmicas son de gran importancia en la  realizacion y
ejecucion de un proyecto, ya que el aspecto econdmico hace gque un proyecto sea 0 no
viable, pues muy pocas instalaciones se realizan sin que exista un interés econémico que
la haga rentable. Se estan realizando muchas instalaciones edlicas, no solo por el hecho

de que es una energia ecoldgica, sino también por su rentabilidad economica.

En los siguientes apartados se analizaran todos los aspectos economicos que

conlleva la realizacion de un proyecto.

5.6.2.- Mediciones
Las mediciones en un proyecto son de gran importancia debido a que de ellas

dependeré el coste total de la instalacion.

Para realizar las mediciones se descompondra la realizacion de la instalacion en
sus distintas fases o actividades. Esta descomposicion se realizard en funcion de las

actividades y equipos de la instalacion.

A cada una de las partes que formardn el conjunto de la realizacion de la
instalacion se le asignara un ndmero de precio, para facilitar la identificacion de cada

unidad de obra con su respectivo precio.

5.6.3.- Valoraciones
El valor de cada unidad de obra, o de cada elemento sera el que se corresponda

con el precio de mercado del elemento en concreto de que se trate.

EUITI Bilbao Abril 2016 36




AEROGENERADORDE 1 3MW 5.PLIEGO DE CONDICIONES

Este precio o valor sera fijado en el momento de la realizacion del proyecto, no

pudiendo ser modificado salvo excepciones.

No se podra realizar ninguna modificacion en el presupuesto de la obra, en
ninguno de sus apartados sin el permiso del director de obra. En el caso de que se deba
cambiar algin precio, el director lo debera comunicar por escrito al contratista de forma

que no haya lugar a dudas.

Las modificaciones en los precios solo se podran realizar por subidas en los
precios de los materiales que no puedan ser absorbidas por el contratista, entendiéndose
por dichas subidas de precios las superiores a un 10 %, del precio inicial del producto

antes de la subida, y siempre que el precio del producto sea superior a 600 €.

Cuando se realice un cambio en los precios, el propietario deberd ser informado
por escrito para aprobar dicha subida en los términos que no causen un sobrevalor de la

instalacion sin causa justificada.

5.6.4.- Forma de pago
La cantidad a pagar por el Comprador se realizara en distintos pagos. En cada
pago se abonard una cantidad equivalente a un % del precio total. Los pagos que se

efectuaran son los siguientes:

- Alla firma del contrato 30%
- A la entrega del material 60%
- Ala finalizacion del montaje 10%

En caso de pérdida total o parcial de la subvencién por causas no imputables al
Proveedor, el Propietario estard obligado a abonar al Proveedor el importe equivalente

al total de la cuantia correspondiente a la subvencién perdida.
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5.6.5.- Plazos de entrega
El Proveedor se compromete a la ejecucion y puesta en marcha de la instalacion,

de acuerdo con el siguiente calendario:
- Llegada a obra de los materiales y equipos principales de la instalacion
- Finalizacion del montaje
- Puesta en marcha de la instalacion

- Finalizacion de las pruebas de funcionamiento

5.6.6.- Sanciones
Las sanciones impuestas al Contratista deberdn de ser abonadas a quien

corresponda en las siguientes condiciones dependiendo de quién las reciba:

- Propiedad: las indemnizaciones podran ser entregadas a la propiedad por parte
del Contratista, en el momento en que se produzca la causa que origine dicha sancion o

podra, liquidarse en el momento en que page la obra en forma de descuento.

- Terceros: Los dafios a terceros deberan abonarse en el momento de realizarse
los hechos causantes de la indemnizacion, una vez que se halla establecido la
responsabilidad de los hechos causantes del dafio. Si el Contratista causara algin
desperfecto en las propiedades colindantes, tendrd que restaurarlas a su cuenta,

dejandolas en el estado que las encontrd al dar comienzo las obras.

5.6.7.- Penalizaciones

Serén de aplicacion las siguientes penalizaciones:
5.6.7.1.- Retraso en el suministro

Se aplicard una penalizacion de un % del importe total por cada dia de retraso, a

partir de la fecha de recepcion del suministro.
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5.6.7.2.- Incumplimiento de prestaciones

Se aplicara una penalizacion de un % del precio total si la desviacion respecto a
la produccion garantizada es superior a la acordada por ambas partes, a partir del valor

garantizado menos la desviacién admitida.

5.6.7.3.- Perdida de la subvencion

En caso de pérdida total o parcial de la subvencion por causas imputables al
Proveedor se aplicara una penalizacion al Proveedor equivalente a la ayuda perdida

respecto a la contemplada en la resolucion.

5.6.7.4.- Incumplimiento de la planificacion

Si la planificacion fuera incumplida por el contratista dependiendo del tiempo de

demora se establecen las penalizaciones que debera cumplir.

Se entenderd demora cuando la obra no esté terminada y en funcionamiento a
partir del séptimo dia después del comienzo de las obras, en la fecha establecida por el

contratista y la propiedad.

Todas las penalizaciones seran de caracter econdmico, siendo abonada la cuantia
de la sancién a la propiedad en forma de pago o descuento en el coste de la ejecucion de
la obra.

Las sanciones en funcién del tiempo de demora se establecen a continuacion:
1° Retraso de menos de una semana

El Contratista deberd abonar a la propiedad la cantidad equivalente a la cantidad
de energia que produce el sistema eolico en cuatro meses multiplicada por 0,15 € el

Kwh por cada dia de retraso.

2° Retraso de mas de una semana
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El Contratista deberd abonar a la propiedad la cantidad equivalente a la cantidad
de energia que produce el sistema edlico en ocho meses multiplicada por 0,15 € el Kwh

por cada dia de retraso.
3° Retraso de mas de un mes

La propiedad podra rescindir el contrato sin coste alguno para esta, teniendo que
dejar el contratista la instalacion en las condiciones en que la encontrd antes de
comenzar la obra, pudiéndose negociar esta clausula por parte de la propiedad y el
Contratista una vez que se ha producido el retraso.

5.6.8.- Liquidacion de la obra
Se abonaran al contratista las obras que realmente ejecuta con sujecion al
proyecto, las modificaciones debidamente autorizadas y que se introduzcan, y las

ordenes que le hayan sido comunicadas por el director de la obra.

Si en virtud de alguna disposicion del director de la obra se introdujera alguna
reforma en la misma que suponga aumento o disminucion del presupuesto, el contratista
queda obligado a ejecutarla con los precios que figuran en el presupuesto del contrato,
siempre que no se cumpla alguna de las condiciones por las que se puede modificar el

presupuesto.

El pago de las obras realizadas se hara efectivo en la recepcion de las mismas,
una vez que se haya comprobado el correcto funcionamiento de la instalacion. El pago
se realizard mediante transferencia bancaria de la propiedad a la cuenta que especifique

el contratista.
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