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7.1 PRESUPUESTOS PARCIALES 

7.1.1 Demoliciones 

1 Demoliciones Total  
1.1 Edificio 

1.1.1  

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

1,1,1,1 Ud 

 

mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y 

contenedor, aislado, compuesto por 2 plantas sobre 
rasante con una altura edificada de 9,5 m. El edificio 

pr

realizados. 

1,000 
44.872,98 

 
 

  
1.1.1  44.872,98 

1.1 Total Edificio 44.872,98 

1.2 Cimentaciones 
1.1.2 Superficiales 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

1,2,1,1  

Suprficiales 

martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga 
 o contenedor. 

145,500   

  

1.2.1 Superficiales  

1.2 Cimentaciones  

1 Demoliciones  
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7.1.2 Acondicionamiento del terreno 

2 Acondicionamiento del terreno Total  

2,1 Movimiento de  

2,1,1 Desbroce y limpieza 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

2,1,1,1  

Desbroce y limpieza 

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas para 

escombros, basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor de la 

y carga a c  

1.850,000   

  2,1,1 Desbroce y limpieza  

2,1,2 Excavaciones 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

2,1,2,1  
 

 
133,160   

2,1,2,2  
 

 
29,840   

  2,1,2 Excavaciones  

2,1,3 Rellenos 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

2,1,3,1  

Relleno de Zanjas 
Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 

 

11,040   

  2,1,3 Rellenos  

2,1,4 Transportes 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

2,1,4,1  

Transportes de Tierras 

dentro de la obra. 

161,980   

  
2,1,4 Transportes  

2,1 Movimiento de tierras en   

2,2  
2,2,1 Soleras 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 
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2,2,1,1  

 

-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 

-5 B 400 S 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 
de reparto, colocada sobre separadores homologados, 

extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con 
acabado superficial m

con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 

 

936,000   

  

2,2,1 Soleras  

2,2   

2 Acondicionamiento del terreno  
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7.1.3 Cimentaciones 

3 Cimentaciones Total  

3,1  

3,1,1  

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

3,1,1,1  

 

-

alizada. 

18,180   

3,1,1,2  

 

-

fondo de  

5,870   

  
3,1,1   

3,1   

3,2 Cimentaciones Superficiales 
3,2,1 Zapatas 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

3,2,1,1  

Zapatas 
Zapata de 

-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
-EN 10080 B 400 S, con una 

espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

133,500 
137,31 

 
 

  3,2,1 Zapatas  

3,2,2 Vigas entre zapatas 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

3,2,2,1  

Viga de atado 

HA-25/B/20/IIa 
y acero UNE-

 

23,870 
147,91 

 
 

  

3,3,2 Vigas entre zapatas  

3,2 Cimentaciones Superficiales  

3 Cimentaciones  
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7.1.4 Estructuras 

4 Estructuras Total  

4,1 Acero 

4,1,1 Escaleras, pasarelas y plataformas de trabajo 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

4,1,1,1 kg 

Acero Para Escaleras 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera 

compuesta de zancas y mesetas, formada por piezas 
simples de perfiles laminados en caliente de las series 

IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con 

obra. 

1.899,450   

  4,1,1 Escaleras, pasarelas y plataformas de trabajo  

4,1,2 Forjados 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

4,1,2,1  

Placas Alveolares 
Losa de 12 + 5 cm de canto, realizada con placas 

12 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento 

de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre vigas de 
canto o muros de carga; relleno de juntas entre placas 

alveolares, zonas de enlace con apoyos y capa de 
-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 
aproximada de 

-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso piezas de acero UNE-EN 

laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 
as en los huecos del 

forjado, alambre de atar y separadores. 

192,000   

  4,1,2 Forjados  

4,1,3 Pilares 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

4,1,3,1 Ud 

 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de 
450x450 mm y espesor 18 mm, y montaje sobre 4 

pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 18 

en 

del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

siva 
aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

9,000 
168,10 
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4,1,3,2 Ud 

 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de 
750x500 mm y espesor 35 mm, y montaje sobre 8 

pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 

tuerca y contratuerca una vez 
del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

8,000 
425,89 

 
 

4,1,3,3 Ud 

Placa de anclaje de 
acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con 
rigidizadores y taladro central, de 500x500 mm y 

espesor 25 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de 

contratuerca una vez 
cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

4,000 
301,51 

 
 

4,1,3,4 Ud 

 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de 
500x550 mm y espesor 20 mm, y montaje sobre 4 

pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 

tuerca y contratuerca una vez 
del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

1,000 
279,17 

 
 

4,1,3,5 Ud 

 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de 
550x600 mm y espesor 22 mm, y montaje sobre 8 

pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 

tuerca y contratuerca una vez 
del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

9,000 
322,40 
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4,1,3,6 Ud 

 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de 
650x650 mm y espesor 25 mm, y montaje sobre 8 

pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 
etro y 50 cm de longitud total, embutidos 

del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

1,000 
413,71 

 
 

4,1,3,7 Ud 

 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, con rigidizadores y taladro central, de 
450x450 mm y espesor 18 mm, y montaje sobre 4 

pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 

tuerca y contratuerca una vez 
del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo 

aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. 

1,000 
168,56 

 
 

4,1,3,8 kg 

Acero Perfiles para Pilares 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 

series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

atornilladas  

25.312,330   

  4,1,3 Pilares  

4,1,4 Vigas 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

4,1,5,1 kg 

Acero Perfiles para Vigas 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por 

piezas simples de perfiles laminados en caliente de las 
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 

 

20.527,490   

  

4,1,4 Vigas  

4,1 Acero  

4 Estructuras  
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7.1.5 Cerramientos y Puertas de acceso 

 

5 Cerramientos y Puertas de Acceso Total  

5,1 Cerramientos Ligeros 

5,1,1 Estructuras ligeras para Cerramiento 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

5,1,1,1 kg 

Acero Correas Cubierta 
Acero UNE-

formadas por piezas simples de perfiles conformados 

galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas 
en obra. 

5.086,800   

5,1,1,2 

kg Acero Correas Laterales 
Acero UNE-

formadas por piezas simples de perfiles conformados 

galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones soldadas 
en obra. 

3.621,048 

 

 

  5,1,1 Estructuras ligeras para cubiertas  

5,1,2 Chapas perfiladas de acero 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

5,1,2,1  

 
Fachada 

espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara 

galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 
densidad media 4

 

504,000   

5,1,2,2  

 

espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara 

galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 

 

390,000  27.042  

5,1,2,3  

 

espesor y 1100 mm de ancho, formados por doble cara 

galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 

 

936,000   

5,1,2,4 m 

Remate Cumbrera 
Cumbrera realizada con chapa plegada de acero 

galvanizado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 60 cm de 
desarrollo y 5 pliegues, con junta de estanqueidad, para 

cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 
 

36,000   
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5,1,2 Chapas perfiladas de acero  

5,1 Cerramientos Ligeros  

5,2 Puertas de Acceso 

5,2,1 Puertas Industriales 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

5,2,1,1  

Puerta de Acceso Rapido (Taller Abierto) 
entre 4 

marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de 

mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de 
 

2,000   

5,2,1,2 Ud 

Puerta de tallerPuerta seccional industrial, de 4,5x4 m, 

espuma de poliuretano, acabado lacado de color RAL 
9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara 
interior, con mirilla central de 610x180 mm, formada 

polimetilmetacrilato (PMMA). 

2,000 
3.997,57 

 
 

  

5,2,1 Puertas Industriales  

5,2 Cerramientos Ligeros  

5 Cerramientos y Puertas de Acceso  
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7.1  

6  Total  

6,1 Particiones interiores 

6,1,1 Tabiqueria 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

6,1,1,1  

Tabiqueria Sistema PLADUR 
Tabique 

con placas de yeso laminado, sobre banda estanca 
autoadhesiva "PLADUR", formado por una estructura 

a 
mineral, espesor 45 mm, en el alma; 98 mm de espesor total. 

462,880   

  6,1,1 Tabiqueria  

6,1,2 Puertas interiores 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

6,1,2,1 Ud 

Puerta interior abatible de una hoja 
Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 

700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 

superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con 

acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco. 

premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la 
f  

13,000 
144,99 

 
 

6,1,2,2 Ud 

Puerta interior abatible de dos hojas 
Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 

1440x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 

superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con 

acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco. 

premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la 
 

2,000 
286,16 

 
 

  
6,1,2 Puertas interiores  

6,1 Particiones interiores  

6,2 Alicatados 

6,2,1  

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 
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6,2,1,1  

Alicatado con azulejo en ducas y aseos 

resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre 
eriores, 

recibido con mortero de cemento M-
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

114,450   

  
6,2,1   

6,2 Alicatados  

6,3 Pinturas en paramentos interiores 
6,3,1  

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

6,3,1,1  

Pintura Paredes interior 

blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 

acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o 
 

938,000   

  
6,3,1   

6,3 Pinturas en paramentos interiores  

6,4  

6,4,1 Tratamientos de suelos 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

6,4,1,1  
gris, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida 

con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 
 

741,000   

6,4,1,2 m 
amarillo, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 

de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas. 

184,000   

6,4,1,3 Ud 
blanco, acabado satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 

15% de agua; para marcado de flechas e inscripciones en 
garajes, con una plantilla de hasta 50x50 cm. 

4,000   

  

6,4,1 Tratamientos de suelos  

6,4   

6   
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7.1.7 Instalaciones 

7.1.7.1 Telecomunicaciones 

7 Instalaciones Total  

7,1 Infraestructura de telecomunicaciones 

7,1,1 Acometidas 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,1,1,1 Ud 

Arqueta Acometida Internet 
Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 

cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para 

t
-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 

1,000 
323,24 

 
 

  7,1,1 Acometidas  

7,1,2 Canalizaciones interiores 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,1,2,1 Ud 

Conectores Internet 

500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. 

1,000   

7,1,2,2 m 

de usuario por el interior de la vivienda que une el registro de 

formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de 

impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso 
 

32,000   

  
7,1,2 Canalizaciones interiores  

7,1 Infraestructura de telecomunicaciones  

 

7.1  

7,2  

7,2,1  

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,2,1,1 m 

 Aire Acondicionado 

condensados, formada por canal protectora de PVC, color 

estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie. 
Incluso piezas. 

45,000   
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7,2,1,2 Ud 

Aparato de Aire AcondicionadoUnidad interior de aire 
acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante 

Variable), de pared, para gas R-

nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 

consum

velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,1 

ventilador de dos velocidades, 
-F2 

-III Net) a 

 

mando por infrarrojos, modelo BRC7EA628. 

5,000 
1.255,41 

 
 

  
7,2,1   

7,2   

 

 

7.1.7.3 Electricidad 
 

7,3  

7,3,1 Canalizaciones 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

IEO010 m 

 

accesorios. 

60,000   

 7,3,1 Canalizaciones  

7,3,2 Cables 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,3,2,1 m 

Cable Multipolar (3en1) 
Cable multipolar H07ZZ-

-s1b,d1,a1, con 
conductor de cobre clase 5 (-

aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina 

 

300,000   

  7,3,2 Cables  

7,3,3  

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,3,3,1 Ud 

 
-D4, de hasta 120 A de 

de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 

1,000   

  7,3,3 Cajas generales de   
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7,3,4  

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,3,4,1 m 

Acometida a la red Municipal 

unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-

kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 
 

8,000   

  

7,3,4   

7,3  
2.387,91 

 
 

 

7.1.7.4  

7,4  

7,4,1 Acometidas 

Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

7,4,1,1 Ud 

Acometida a la red municipal 
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 
m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 

mm de 
llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno. 

1,000   

  7,4,1 Acometidas     

7,4,2  

Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

7,4,2,1 m 

 

superficialmente, formada por tubo de polipropileno 
-RCT), 

 

68,000   

7,4,2,2 m 

 

superficialmente, formada por tubo multicapa de polietileno 
resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a 
la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin 

espesor, color blanco. 

48,000   

  7,4,2   

7,4,3 Elementos 

Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

7,4,3,1 Ud 
Llaves de paso 

y embellecedor de acero inoxidable. 
6,000   

7,4,3,2 Ud 

Colector de agua 

derivaciones, una de 20 mm y dos de 16 mm 
 

12,000   
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7,4,3,3 Ud 

Arqueta interior 
Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones 

tapa, para alojamiento de la 

granular. 

4,000   

  7,4,3 Elementos  

7,4,4  

Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

7,4,4,1 m 
 

 circular de acero galvanizado, de desarrollo 250 mm. 
57,000   

7,4,4,2 m 

Bajante 

 

28,000 18,04   

  7,4,4   

7,4,5 Agua caliente 

Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

7,4,5,1 Ud 

Calentador de Agua 

resistencia blindada, capacidad 75 l, potencia 2 kW, de 758 
 

1,000   

  7,4,5 Agua caliente  

  7,4 Fontaneria  
 

 

7.1.7.5 Red de Saneamiento Horizontal 
 

7,5 Red de saneamiento horizontal 

7,5,1 Arquetas 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,5,1,1 Ud 

Arquetas para bajantes 
Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida 

recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de 

-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

-15 formando 

en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa 

paso de los olores 
juntas. 

4,000   
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7,5,1,2 Ud 

Arqueta de paso 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con 

recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 50x50x70 cm, sobre solera de 

-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

cemento, ind -15 formando 

n de PVC, de tres entradas y 
una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

2,000   

  7,5,1 Arquetas  

7,5,2 Acometidas 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,5,2,1 m 

Acometida General de Saneamiento 

aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, 

aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez 

sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 

erior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

HM-20/P/20/I para l  

6,000   

7,5,2,2 Ud 

 

Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y 

pozo. 

1,000   

  7,5,2 Acometidas  

7,5,3 Colectores 

Num. Ud.  Cant. 
Precio 

Ud. 
Total 

7,5,3,1 m 

Colector de saneamiento 
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con 

tubo de PVC liso, serie SN-
metro exterior, pegado mediante adhesivo, 

colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 

y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 

limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

58,000   

  

7,5,3 Colectores  

7,5 Red de saneamiento horizontal  

7 Instalaciones  
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7.1.8 Seguridad Contra Incendios 

8 Seguridad Contra incendios Total  

8,1  
Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

8,1,1 Ud 

Pulsador de Alarma 
Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS 
color 

 

10,000   

8,1,2 Ud 

Sirena de Alarma 

 

2,000   

  8,1   

8,2 Alumbrado de emergencia 
Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

8,2,1 Ud 

 

de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - 

-Cd de alta temperatura, 

 

8,000   

  8,2 Alumbrado de emergencia     

8,3  
Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

8,3,1 Ud 

 

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso 
 

12,000   

  8,3   

8,4 Sistemas de abastecimiento de agua 
Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 

8,4,1 Ud 

Acometida para agua contra incendios 
Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 

ro 

lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 

ones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 

rosca, piezas especiales y brida ciega. 

2,000   

  8,4 Sistemas de abastecimiento de agua  

8,5 Extintores 
Num. Ud.  Cant. Precio Ud. Total 
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8,5,1 Ud 

 

-144B-C, con 6 kg de 

difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

6,000   

8,5,2 Ud 

 

-B-C, con 6 

temperatura. Incluso cadena y accesorios de montaje. 

1,000   

  
8,5 Extintores  

8 Seguridad Contra incendios  
 

7.1.9 Seguridad y Salud 

9 Seguridad y salud Total  

9,1  

9,1,1  abiertos 

9,1,1,1 Ud 

coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de 
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte 

inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con 
clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el 

hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga 

puntual de 3 kN. Amortizable en 10 usos. 

5   

  9,1,1   

9,1,2  

9,1,2,1 m 

zona de excavaciones abiertas mediante 
vallado perimetral formado por vallas peatonales de 

polipropileno, de 1,10x1,25 m, color verde, con dos pies en 
forma de V, reforzados internamente con nervios, 

amortizables en 20 usos. 

180   

  9,1,2   

9,1,3  

9,1,3,1  

Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente, 
formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, 

de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, 
para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida 

para unir las redes y pletinas y ganchos de acero galvanizado, 
para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte 

adecuado. 

933   

  9,1,3 
 

 

9,1,4  
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9,1,4,1 Ud 

L-
epoxi-

L-
epoxi-

caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo 
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; 

 

2 
273,72 

 
 

  9,1,4   

9,1,5  

9,1,5,1 Ud 
usos. 

3   

  9,1,5   

9,1,6  

9,1,6,1 Ud 

compuesta por malla de polietileno de alta densidad, color 
de 4 

m de longitud, hincados en el terreno, amortizables en 5 usos. 

anclaje de los rollizos al terreno y cuerda de fibra y anclajes 
a 

los rollizos. 

2 
154,08 

 
 

  9,1,6   

9,1,7  

9,1,7,1 Ud 
-144B-C, con 6 kg de 

difusora, amortizable en 3 usos. 

2   

  9,1,7   

9,1,8 Vallado provisional de solar 

9,1,8,1 m 

Vallado provisional de solar compuesto por vallas 
trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla 

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de 

 en los extremos a 

galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de 

postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con 
pletinas 

colocada sobre las vallas. 

184,5   

  9,1,8 Vallado provisional de solar  

  9,1   

9,2  

9,2,1 Reuniones 
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9,2,1,1 Ud 
encargado de obra, dos 

 

3 
112,24 

 
 

  9,2,1 Reuniones  

9,2,2  

9,2,2,1 Ud 
personal, necesaria para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

1 
515,00 

 
 

  
9,2,2   

9,2   

9,3  

9,3,1 Para la cabeza 

9,3,1,1 Ud 
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los 

efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e 
 

20   

  9,3,1 Para la cabeza  

9,3,2  

9,3,2,1 Ud 

B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de 

 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 

amortizable en 4 

constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, 
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de 

ta, amortizable en 4 usos. 

3   

  9,3,2   

9,3,3 Para los ojos y la cara 

9,3,3,1 Ud con dos oculares integrados en una montura de gafa 
convencional con  

20   

  9,3,3 Para los ojos y la cara  

9,3,4 Para las manos y los brazos 

9,3,4,1 Ud 
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la 

amortizable en 4 usos. 

20   

9,3,4,2 Ud 
amortizable en 4 usos. 

5   

9,3,4,3 Ud 
Par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, 

amortizable en 4 usos. 
4   

  9,3,4 Para las manos y los brazos  

9,3,5  
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9,3,5,1 Ud 

 

20   

  9,3,5   

9,3,6 Para los pies y las piernas 

9,3,6,1 Ud 

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un 

 

20   

9,3,6,2 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 4   

9,3,6,3 Ud 
Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, 

 
5   

  9,3,6 Para los pies y las piernas  

9,3,7  

9,3,7,1 Ud 
Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado 

naranja, amortizable en 5 usos. 
20   

  9,3,7   

9,3,8  

9,3,8,1 Ud 

Mascarilla autofiltrante 
totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y 

 

20 2   

  
9,3,8   

9,3   

9,4   Medicina preventiva y primeros auxilios 

9,4,1  

9,4,1,1 Ud 
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma 

jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y 
tacos. 

1 
102,55 

 
 

  9,4,1   

9,4,2   

9,4,2,1 Ud anual al trabajador. 20 
103,58 

 
 

  9,4,2   

  9,4 Medicina preventiva y primeros auxilios  

9,5   Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

9,5,1 Acometidas a casetas prefabricadas 

9,5,1,1 Ud 
 

1 
103,85 

 
 

  9,5,1 Acometidas a casetas prefabricadas  
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9,5,2 Casetas  

9,5,2,1 Ud 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 

de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 

exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de 
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC 

continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. 

3 
185,79 

 
 

9,5,2,2 Ud 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de 

aislamiento interior, ins
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio 

con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con 

apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 

3 
124,88 

 
 

9,5,2,3 Ud 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 

de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 

antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, 
dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de 

madera en inodoro y cortina en ducha. 

3 
162,67 

 
 

9,5,2,4 Ud 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en 

de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio 

con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con 

apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en 
paredes. 

3 
188,51 

 
 

  9,5,2   

9,5,3 Mobiliario y equipamiento 

9,5,3,1 Ud 
20 taquillas individuales, 20 perchas, 2 bancos para 5 

personas, espejo, 2 portarrollos, jabonera en local o caseta de 
obra para vestuarios y/o aseos. 

1 
880,17 

 
 

9,5,3,2 Ud 
2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno 

obra para comedor. 
1 

421,35 
 

 

  9,5,3 Mobiliario y equipamiento  

9,5,4 Limpieza 

9,5,4,1 Ud 
en obra. 

28   

  
9,5,4 Limpieza  

9,5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  

9,6    
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9,6,1 Balizamiento 

9,6,1 m 
color rojo y blanco, sujeta cada 3 m a postes de PVC, de 90 cm 

rellenable. Amortizable la cadena en 10 usos y los postes en 
10 usos. 

40   

  9,6,1 Balizamiento  

9,6,2  

9,6,2,1 m anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y 
blanco. 

300   

  9,6,2   

9,6,3  

9,6,3,1 Ud 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 

 

2   

9,6,3,2 Ud 
retrorreflectancia nivel 

 

1   

  9,6,3   

9,6,4  

9,6,4,1 Ud 
Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con 

 
2   

  9,6,4   

9,6,5  

9,6,5,1 Ud 
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 

990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
3   

  9,6,5   

9,6,6  

9,6,6,1 m 

Cinta de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color 

amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de 

hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como 

maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 
3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

300   

  9,6,6   

9,6,7 Conjunto  

9,6,7,1 Ud 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

1 
103,00 

 
 

  

9,6,7 
de obras 

 

9,6   

9 Seguridad y salud  
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7.1.10 Control de calidad y ensayos 

 

10 Control de calidad y ensayos Total  

10,1  

10,1,1 Barras corrugadas de acero 

10,1,1,1 Ud 
Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de 

 
4   

  10,1,1 Barras corrugadas de acero  

10,1,2 Mallas electrosoldadas 

10,1,2,1 Ud 

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con 

despegue. 

2   

  10,1,2 Mallas electrosoldadas  

10,1,3 Hormigones fabricados en central 

10,1,3,1 Ud 

 

2   

  10,1,3 Hormigones fabricados en central  

10,1,4 Ensayos informativos 

10,1,4,1 Ud 
-

endurecido, con 
densidad aparente. 

2   

  
10,1,4 Ensayos informativos  

10,1   

10,2  

10,2,1 Perfiles laminados 

10,2,1,1 Ud 
Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, 

 
10   

  10,2,1 Perfiles laminados  

10,2,2 Soldaduras 

10,2,2,1 Ud  2   

  
10,2,2 Soldaduras  

10,2   

10,3  

10,3,1 Trabajos de campo y ensayos 
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10,3,1,1 Ud 

margas) con un sondeo hasta 5 m tomando 1 muestra 

yos de laboratorio: 2 de 

humedad natural; densidad aparente; resistencia a 

sulfatos. 

1 
1.691,53 

 
 

  
10,3,1 Trabajos de campo y ensayos  

10,3   

10,4 Pruebas de servicio 
10,4,1 Fachadas 

10,4,1,1 Ud 
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 

superficie de prueba. 
4   

  10,4,1 Fachadas  

10,4,2 Cubiertas  

10,4,2,1 Ud 
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 

cubierta inclinada mediante riego. 
2   

  10,4,2 Cubiertas  

10,4,3 Instalaciones 

10,4,3,1 Ud 
Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar 

el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: 
 

4   

  

10,4,3 Instalaciones  

10,4 Pruebas de servicio  

10 Control de calidad y ensayos  
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7.1  

11  Total  

11,1 Tratamientos previos de los residuos 

11,1,1  

11,1,1,1  
cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se 

produzcan, con medios manuales. 

200   

  
11,1,1   

11,1 Tratamientos previos de los residuos  

11,2  

11,2,1 Transporte de tierras 

11,2,1,1 Ud 

Transporte de tierras con 

 

24 
100,00 

 
 

  11,2,1 Transporte de tierras  

11,2,2 Entrega de tierras a gestor autorizado 

11,2,2,1 Ud 

 

24   

  
11,2,2 Entrega de tierras a gestor autorizado  

11,2   

11,3  

11,3,1 Transporte de residuos inertes 

11,3,1,1 Ud 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 

 

3 
100,00 

 
 

  11,3,1 Transporte de residuos inertes  

11,3,2, Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 

11,3,2,1 Ud 

 

3   

  
11,3,2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado  

11,3   

11,4  

11,4,1 Almacenaje de residuos peligrosos 

11,4,1,1 Ud litros de capacidad para residuos peligrosos. 2   

  

11,4,1 Almacenaje de residuos peligrosos  

11,4   

11   
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7.2 PRESUPUESTO GENERAL 
 

  Total 

1 Demoliciones  

2 Acondicionamiento del terreno  

3 Cimentaciones  

4 Estructuras  

5 Cerramientos y Puertas de Acceso  

6   

7 Instalaciones  

8 Contra incendios  

9 Seguridad y salud  

10 Control de calidad y ensayos  

11   

  
 

Gastos generales (13% P.E.M.)  

Beneficio Industrial (6% P.E.M.)  

  
 

I.V.A. (21%)  

Presupuesto Total  
 

asciende a la cantidad de: 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO EUROS 

 

 

 

 

 

 


