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7. PRESUPUESTO 

 

7.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

Partida Ud. Descripción Cant. 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

1.1 

 

 

m2 

 

Desbroce y limpieza del terreno. 

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 

mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte 

a vertedero autorizado. 
 

 

2.000,00 

 

 

1,93 

 

3.860,00 

 

 

1.2 

 

 

m3 

 

Excavación de pozos para zapatas.  

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos 

para cimentaciones hasta una profundidad máxima de 2 m, en 

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta 

alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 

Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos 

y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 

excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión.  

   

   

ZAPATAS GRUPO 1 

 

76,08 

 

21,81 

 

1.659,30 

   

ZAPATAS GRUPO 2 

 

103,50 

 

21,81 

 

2.257,34 

   

ZAPATAS GRUPO 3 

 

37,52 

 

21,81 

 

818,31 

   

ZAPATAS GRUPO 4 

 

41,40 

 

21,81 

 

902,93 

   

ZAPATAS GRUPO 5 

 

9,70 

 

21,81 

 

211,56 

   

ZAPATAS GRUPO 6 

 

113,82 

 

21,81 

 

2.482,41 

   

ZAPATAS GRUPO 7 

 

 

10,52 

 

21,81 

 

229,44 

 

1.3 

 

 

m3
 

 

Excavación en zanjas para vigas de atado. 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas 

para cimentaciones hasta una profundidad máxima de 2 m, en 

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta 

alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 

Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos 
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y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 

excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

   

VIGAS DE ATADO GRUPO 1 

 

37,42 

 

23,71 

 

887,23 

   

VIGAS DE ATADO GRUPO 2 

 

2,04 

 

23,71 

 

48,37 

   

VIGAS DE ATADO GRUPO 3 

 

6,08 

 

23,71 

 

144,16 

   

VIGAS DE ATADO GRUPO 4 

 

9,20 

 

23,71 

 

218,13 

 

1.4 

 

 

m3
 

 

Excavación en zanjas y pozos para instalaciones de 

suministro y evacuación de aguas y posterior relleno 

principal. 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas 

y pozos para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta 

alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto; y 

posterior relleno principal con tierra seleccionada procedente 

de la propia excavación y compactación en tongadas con 

bandeja vibrante de guiado manual. Incluso transporte de la 

maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 

extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 

materiales no reutilizados en relleno y carga a camión. 
 

 
  

 

 
EXCAVACIÓN ACOMETIDA – RED DE SUMINISTRO 

DE AGUA 

 

11,34 

 

30,77 

 

348,93 

 

 
EXCAVACIÓN ALIMENTACIÓN PPAL – RED DE 

SUMINISTRO DE AGUA 

 

0,81 

 

30,77 

 

24,92 

  

EXCAVACIÓN COLECTORES - RED DE EVACUACIÓN 

DE AGUAS PLUVIALES 

 

140,43 

 

30,77 

 

4.314,88 

  

EXCAVACIÓN ACOMETIDA – RED DE EVACUACIÓN 

DE AGUAS PLUVIALES 

 

23,41 

 

30,77 

 

720,33 

  

EXCAVACIÓN COLECTORES - RED DE EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES 

 

107,14  

 

30,77 

 

3.296,70 

  

EXCAVACIÓN ACOMETIDA – RED DE EVACUACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES 

 

26,25 

 

30,77 

 

807,71 

 

1.5 

 

 

m3
 

 

Transporte y vertido de tierras con camión. 

Transporte de tierras con camión de los productos 

procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 

a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos, situado a una 

distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera 

para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta, sin 

incluir la carga en obra. 
 

 

150,00  

 

4,26 

 

639,00 
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1.6 

 

 

m3
 

 

Canon de vertido por entrega de tierras a gestor 

autorizado. 

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 

excavación, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 

a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 

sin incluir el transporte. 
 

 

150,00  

 

2,01 

 

301,50 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO:  24.173,15 € 
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7.2. CIMENTACIÓN 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

2.1 

 

 

m3 

 

Zapata de cimentación de Hormigón Armado 

GRUPO 1. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  B 

500 S, con una cuantía aproximada de 33,05 kg/m³. 

Incluida ejecución, hormigón, acero y separadores. 
 

 

61,12 

 

132,26 

 

8.083,73 

 

2.2 

 

 

m3 

 

Zapata de cimentación de Hormigón Armado 

GRUPO 2. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  B 

500 S, con una cuantía aproximada de 31,63 kg/m³. 

Incluida ejecución, hormigón, acero y separadores. 
 

 

67,84 

 

130,91 

 

8.880,93 

 

 

2.3 

 

 

m3
 

 

Zapata de cimentación de Hormigón Armado 

GRUPO 3. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  B 

500 S, con una cuantía aproximada de 34,12 kg/m³. 

Incluida ejecución, hormigón, acero y separadores. 
 

 

20,48 

 

133,27 

 

2.729,40 

 

 

2.4 

 

 

m3
 

 

Zapata de cimentación de Hormigón Armado 

GRUPO 4. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  B 

500 S, con una cuantía aproximada de 30,98 kg/m³. 

Incluida ejecución, hormigón, acero y separadores. 
 

 

23,40 

 

130,30 

 

3.049,02 

 

 

2.5 

 

 

m3
 

 

Zapata de cimentación de Hormigón Armado 

GRUPO 5. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  B 

 

5,08 

 

130,83 

 

664,62 
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500 S, con una cuantía aproximada de 31,53 kg/m³. 

Incluida ejecución, hormigón, acero y separadores. 
 

 

2.6 

 

 

m3
 

 

Zapata de cimentación de Hormigón Armado 

GRUPO 6. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  B 

500 S, con una cuantía aproximada de 32,52 kg/m³. 

Incluida ejecución, hormigón, acero y separadores. 
 

 

77,10 

 

131,74 

 

10.157,15 

 

 

2.7 

 

 

m3
 

 

Zapata de cimentación de Hormigón Armado 

GRUPO 7. 

Formación de zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero  B 

500 S, con una cuantía aproximada de 32,15 kg/m³. 

Incluida ejecución, hormigón, acero y separadores. 
 

 

5,94 

 

131,39 

 

780,46 

 

 

2.8 

 

 

m3 

 

Viga de atado de Hormigón Armado GRUPO 1. 

Formación de viga de atado de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y acero  B 400 S, con una 

cuantía aproximada de 55,26 kg/m³. Incluido transporte a 

obra, preparación de materiales y ejecución.  
 

 

13,60 

 

149,26 

 

2.029,94 

 

2.9 

 

 

m3 

 

Viga de atado de Hormigón Armado GRUPO 2. 

Formación de viga de atado de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y acero  B 400 S, con una 

cuantía aproximada de 87,61 kg/m³. Incluido transporte a 

obra, preparación de materiales y ejecución.  
 

 

0,74 

 

180,22 

 

133,36  

 

2.10 

 

 

m3 

 

Viga de atado de Hormigón Armado GRUPO 3. 

Formación de viga de atado de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y acero  B 400 S, con una 

cuantía aproximada de 59,96 kg/m³. Incluido transporte a 

obra, preparación de materiales y ejecución.  
 

 

2,20 

 

153,76 

 

338,27  

 

2.11 

 

 

m3 

 

Viga de atado de Hormigón Armado GRUPO 4. 

Formación de viga de atado de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y acero  B 400 S, con una 

 

3,36 

 

144,84 

 

486,66  
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cuantía aproximada de 50,64 kg/m³. Incluido transporte a 

obra, preparación de materiales y ejecución.  
 

 

2.12 

 

 

m2
 

 

Capa de hormigón de limpieza zapatas. 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado 

de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 

desde camión, en el fondo de la excavación realizada. 

   

   

ZAPATAS GRUPO 1 

 

67,92 

 

8,88 

 

603,13 

   

ZAPATAS GRUPO 2 

 

71,36 

 

8,88 

 

633,68 

   

ZAPATAS GRUPO 3 

 

34,08 

 

8,88 

 

302,63 

   

ZAPATAS GRUPO 4 

 

36,00 

 

8,88 

 

319,68 

   

ZAPATAS GRUPO 5 

 

9,24 

 

8,88 

 

82,05 

   

ZAPATAS GRUPO 6 

 

73,44 

 

8,88 

 

652,15 

   

ZAPATAS GRUPO 7 

 

 

9,14 

 

8,88 

 

81,16 

 

2.13 

 

 

m2
 

 

Capa de hormigón de limpieza vigas de atado. 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado 

de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 

hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 

desde camión, en el fondo de la excavación realizada. 

   

   

VIGAS DE ATADO GRUPO 1 

 

34,02 

 

8,88 

 

302,10 

   

VIGAS DE ATADO GRUPO 2 

 

1,84 

 

8,88 

 

16,34 

   

VIGAS DE ATADO GRUPO 3 

 

5,52 

 

8,88 

 

49,02 

   

VIGAS DE ATADO GRUPO 4 

 

8,36 

 

8,88 

 

74,24 

 

2.14 

 

 

m2
 

 

Encofrado para zapata de cimentación. 

Encofrado metálico, para zapata de cimentación, formado 

por paneles metálicos, montaje y posterior desmontaje del 

sistema. Incluso p/p de elementos de sustentación, 

fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad 

y aplicación de líquido desencofrante. 
 

 

369,88 

 

16,61 

 

6.143,71 

 

2.15 

 

 

m2
 

 

Encofrado para vigas de atado entre zapatas. 

Encofrado metálico, para viga de atado, formado por 

paneles metálicos, montaje y posterior desmontaje del 

 

99,50 

 

16,61 

 

1.652,70 
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sistema. Incluso p/p de elementos de sustentación, 

fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad 

y aplicación de líquido desencofrante. 
 

 

2.16 

 

 

m3
 

 

Relleno y compactación del terreno. 

Relleno a cielo abierto con zahorra artificial y 

compactación con rodillo vibrante de guiado manual, en 

tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, 

transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar 

en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
 

 

459,00 

 

 

24,06 

 

11.043,54 

 

 

2.17 

 

 

m2
 

 

Lámina polietileno 

Suministro y colocación horizontal de lámina de 

polietileno a modo de capa separadora sobre terreno, 

preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 

(no incluida). Incluso p/p de preparación de la superficie 

soporte y cortes del aislante, y sellado de juntas. 
 

 

1.530,00 

 

2,26 

 

3.457,80 

 

2.18 

 

 

m2
 

 

Solera de hormigón armado. 

Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de 

espesor, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 

ME 15x15 Ø 5-5, B400S, 6x2,20 como armadura de 

reparto, colocada sobre separadores homologados, sin 

tratamiento de su superficie; apoyada sobre sub-base 

existente (no incluida). Incluso p/p de preparación de la 

superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado 

del hormigón, formación de juntas y colocación de panel 

de poliestireno expandido de 2 cm de espesor alrededor 

de cualquier elemento que interrumpa la solera, para la 

ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o 

conexión de los elementos exteriores de las redes de 

instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 

juntas de retracción, por medios mecánicos, con una 

profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 

 

 

1.530,00 

 

24,69 

 

37.775,70 

 

TOTAL CIMENTACIONES: 100.523,17 € 
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7.3. ESTRUCTURA METÁLICA 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

3.1 

 

 

Kg 

 

Correas de cubierta de perfil conformado Z de acero 

S235. 

Suministro, transporte y montaje de acero galvanizado 

S235, en perfiles conformados en frío, piezas simples de 

la serie ZF-200 x 3.0, para formación de correas sobre las 

que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta 

(no incluida), y quedarán fijadas a las cerchas. Incluso p/p 

de accesorios y elementos de unión y anclaje. 

   

 

 

 

CORREAS CUBIERTA NAVE PRINCIPAL  

 

7.992,00 

 

2,48 

 

19.820,16 

 

 

 
CORREAS CUBIERTA NAVE AUXILIAR 

 

1.998,00 

 

2,48 

 

24.775,20 

 

3.2 

 

 

Kg 

 

Correas laterales de perfil conformado Z de acero 

S235. 

Suministro, transporte y montaje de acero galvanizado 

S235, en perfiles conformados en frío, piezas simples de 

la serie ZF-180 x 3.0, para formación de correas sobre las 

que se apoyará la chapa o panel que actuará como 

cerramiento lateral (no incluido), y quedarán fijadas a 

pilares. Incluso p/p de accesorios y elementos de unión y 

anclaje. 

 
  

 

 

  

CORREAS LATERALES 

 

1.973,70 

 

2,48 

 

4.894,78 

 

 

  

CORREAS LATERALES HASTIAL. TIPO 1 

 

818,72 

 

2,48 

 

2.030,43 

   

CORREAS LATERALES HASTIAL. TIPO 2 

 

227,34 

 

2,48 

 

563,80 

 

3.3 

 

 

Kg 

 

Cerchas de perfil tubular cuadrado de acero S275. 

Suministro, transporte y montaje de acero S275, en 

perfiles tubulares cuadrados para formación de cerchas, 

con uniones soldadas; incluso p/p de despuntes, soldadura, 

piezas especiales y preparación de superficies con 

aplicación posterior de dos manos de imprimación. 

  

 
 

  
CORDONES - SHS 140 x 8.0 14.141,50 3,68 52.040,72  

  
MONTANTES - SHS 70 x 5.0 2.296,96 3,68 8.452,81 

  
DIAGONALES - SHS 100 x 5.0 4.859,87 3,68 17.884,32  
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MONTANTE CENTRAL - SHS 140 x 4.0 389,76 3,68 1.434,32 

 

3.4 

 

  

Dinteles de perfil laminado IPE de acero S275. 

Suministro, transporte y montaje de acero laminado S275, 

en perfiles laminados en caliente, piezas simples de la serie 

IPE para vigas, mediante uniones soldadas o atornilladas. 

, y preparación de superficies con aplicación posterior de 

dos manos de imprimación, excepto en la zona en que 

deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 

100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 

preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 

especiales, tornillos, rigidizadores y cartelas; y reparación 

en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado 

de preparación de superficies e imprimación. 

 

  

  

DINTEL HASTIAL NAVE PRINCIPAL – IPE 240 1.738,54 

 

2,03 

 

3.529,24 

  

DINTEL CENTRAL NAVE ADOSADA – IPE 220 c/cartelas 1.484,35 

 

2,03 

 

3.013,23 

  

DINTEL HASTIAL NAVE ADOSADA – IPE 200 271,71 

 

2,03 

 

551,57 

 

3.5 

 

 

Kg 

 

Pilares de perfil laminado HEB de acero S275. 

Suministro, transporte y montaje de acero laminado S275, 

en perfiles laminados en caliente, piezas simples de la serie 

HEB, para pilares, con uniones soldadas o atornilladas, y 

preparación de superficies con aplicación posterior de dos 

manos de imprimación, excepto en la zona en que deban 

realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 

desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 

de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, tornillos, 

y rigidizadores; y reparación en obra de cuantos 

desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de superficies e imprimación. 

   

  

PILARES NAVE PRINCIPAL - HEB 260 15.613,92  

 

2,03 

 

31.696,26 

  

PILARILLOS NAVE PRINCIPAL - HEB 320 7.386,33 

 

2,03 

 

14.994,25 

  

PILARES/PILARILLOS NAVE ADOSADA - HEB 180 2.506,61 

 

2,03 

 

5.088,42 

 

3.6 

 

 

Kg 

 

Vigas de atado de perfil laminado HEB de acero S275. 

Suministro, transporte y montaje de acero laminado S275, 

en perfiles laminados en caliente, piezas simples de la serie 

HEB, para vigas de atado, con uniones soldadas y 
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preparación de superficies con aplicación posterior de dos 

manos de imprimación, excepto en la zona en que deban 

realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 

desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 

de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales; y 

reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 

razones de transporte, manipulación o montaje, con el 

mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

  VIGAS DE ATADO - HEB 120 4.806,00 2,03 9.756,18   

 

3.7 

 

 

Kg 

 

Arriostramiento del cordón inferior de la celosía con 

perfil tubular redondo de acero S275. 

Suministro, transporte y montaje de acero S275, en 

perfiles tubulares redondos para arriostramiento del 

cordón inferior de la celosía, con uniones soldadas; incluso 

p/p de despuntes, soldadura, piezas especiales y 

preparación de superficies con aplicación posterior de dos 

manos de imprimación; y reparación en obra de cuantos 

desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje, con el mismo grado de 

preparación de superficies e imprimación. 

 

  

  

 

ARRIOSTRAMIENTO CORDÓN INFERIOR CELOSÍA –  

CHS 50 X 3.0 
910,79 2,15 1.958,20 

 

3.8 

 

 

Kg 

 

Tirantes de arriostramiento de cubierta y laterales de 

redondos simples de acero laminado S275. 

Suministro, transporte y montaje de acero S275, en 

redondos simples para arriostramiento de cubierta y 

fachada, en cruces de San Andrés; incluso p/p de 

elementos de unión, piezas especiales y preparación de 

superficies; y reparación en obra de cuantos desperfectos 

se originen por razones de transporte, manipulación o 

montaje, con el mismo grado de preparación de superficies 

e imprimación. 

   

  

CRUZ DE SAN ANDRÉS  - R 22 199,30 1,85 368,71 

  

CRUZ DE SAN ANDRÉS  - R 18 464,13 1,85 858,64 

 

3.9 

 

 

Ud  

 

Placa de anclaje con pernos atornillados con arandelas, 

tuerca y contratuerca 

Suministro de placa de anclaje de acero S275 en perfil 

plano con rigidizadores, de dimensiones y 

espesor establecidos en proyecto, y montaje sobre pernos 

de acero corrugado B 500 S de diámetro y  de longitud 

total establecida, embutidos en el hormigón fresco, y 

 

  



TRABAJO DE FIN DE GRADO  7. PRESUPUESTO 

 

EUITI Bilbao Septiembre 2015 11 

 

atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez 

endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de 

limpieza y preparación de superficie soporte, taladro 

central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el 

hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante 

expansivo, aplicación de protección anticorrosiva a las 

tuercas y extremos de los pernos, cortes, rigidizadores, y 

reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 

razones de transporte, manipulación o montaje. 

  

PLACAS DE ANCLAJE  – GRUPO 1 

450 x 450 mm, e = 22 mm / 8  20 mm, L = 55 cm 
8,00 165,89 1.327,12 

  

PLACAS DE ANCLAJE  – GRUPO 2 

450 x 450 mm, e = 20 mm / 8  20 mm, L = 45 cm 
8,00 142,72 1.141,76 

  

PLACAS DE ANCLAJE  – GRUPO 3 

400 x 400mm, e = 15 mm / 4  20 mm, L = 45 cm 
8,00 108,96 871,68 

  

PLACAS DE ANCLAJE  – GRUPO 4 

450 x 450 mm, e = 22 mm / 8  20 mm, L = 50 cm 
4,00 161,28 645,12 

  

PLACAS DE ANCLAJE  – GRUPO 5 

350 x 350 mm, e = 15 mm / 4  16 mm, L = 45 cm 
2,00 89,97 179,94 

  

PLACAS DE ANCLAJE  – GRUPO 6 

650 x 700 mm, e = 35 mm / 8  32 mm, L = 85 cm 
6,00 452,90 2.717,40 

  

PLACAS DE ANCLAJE  – GRUPO 7 

450 x 450 mm, e = 18 mm / 8  20 mm, L = 35 cm 
2,00 144,30 288,60 

 

3.10 

 

 

m2
 

 

Protección de estructura metálica con pintura 

intumescente R90. 

Formación de protección pasiva contra incendios de 

estructura metálica mediante la aplicación 

de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa 

monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta 

conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos, con un 

espesor mínimo establecido en proyecto. Incluso p/p de 

rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una 

mano de imprimación selladora de dos componentes, a 

base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un 

rendimiento no menor de 0,125 l/m². 

   

  

PILARES HEB 320 ( e = 1.2 mm) 

 

105,99 

 

48,21 

 

5.109,78 

  

PILARES HEB 260 ( e = 1.2 mm) 

 

258,72 

 

48,21 

 

12.472,89 

  

PILARES HEB 180 ( e = 1.4 mm) 
 

51,98 

 

55,08 

 

2.863,06 

 

3.11 

 

 

m2
 

 

Protección de estructura metálica con pintura 

intumescente R30. 

Formación de protección pasiva contra incendios de 

estructura metálica mediante la aplicación 

de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa 

   



TRABAJO DE FIN DE GRADO  7. PRESUPUESTO 

 

EUITI Bilbao Septiembre 2015 12 

 

monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta 

conseguir una resistencia al fuego de 30 minutos, con el 

espesor mínimo establecido en proyecto. Incluso p/p de 

rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una 

mano de imprimación selladora de dos componentes, a 

base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un 

rendimiento no menor de 0,125 l/m². 

  

VIGAS IPE 240  (e = 0.6 mm) 

 

53,66 

 

26,63 

 

1.428,97 

  

VIGAS IPE 220 con cartelas (e =0.6 mm) 

 

49,43 

 

26,63 

 

1.316,32 

  

VIGAS IPE 200 (e =0.6 mm) 

 

9,57 

 

26,63 

 

254,85 

  

CORDÓN SUPERIOR E INFERIOR CELOSÍA SHS 140 x 

8.0  (e =0.4 mm) 

 

236,45 

 

17,77 

 

4.201,72 

  

DIAGONALES CELOSIA SHS 100 x 5.0 (e =0.4 mm) 

 

129,06 

 

17,77 

 

2.293,40 

  

MONTANTES CELOSIA SHS 70 x 5.0 (e =0.4 mm) 

 

62,14 

 

17,77 

 

1.104,23 

  

 MONTANTE CENTRAL CELOSIA SHS 140 x 4.0 (e = 0.6 

mm) 

 

12,67 

 

26,63 

 

337,40 

  

VIGAS DE ATADO HEB 120 (e =0.4 mm) 

 

152,04 

 

17,77 

 

2.701,75 

  

ARRIOSTRAMIENTO CORDÓN INFERIOR CHS50 X 3.0 

(e = 0.6 mm) 

 

41,13 

 

26,63 

 

1.095,30 

  

CRUCES SAN ANDRÉS R18, R22 (e =0.4 mm) 

 

17,06 

 

17,77 

 

303,16 

 

3.12 

 

 

m2
 

 

Capa de esmalte de acabado de estructura metálica  

Formación de capa de esmalte de acabado, color a elegir, 

brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras 

metálicas, con un espesor mínimo de película seca 

de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²). Incluso 

limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 

medios manuales hasta dejarla exenta de grasas. 
 

 

1.179,90 

 

20,81 

 

24.553,72 

 

TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA: 270.919,41 € 
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7.4. CERRAMIENTOS  

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

4.1 

 

 

m2 

 

Cerramiento de cubierta tipo panel sándwich. 

Suministro, transporte y montaje de cobertura de faldones 

de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 

10%, con panel sándwich con aislamiento incorporado de 

30 mm de espesor, y 1000 mm de ancho, formados por 

dos paramentos de chapa galvanizada, acabado prelacado, 

de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y 

alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, 

y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de 

correa estructural (no incluida). Incluso p/p de elementos 

de fijación, accesorios, juntas y remates. Totalmente 

montado. 
 

   

 
 

CUBIERTA NAVE PRINCIPAL  

 

1.274,40 

 

37,94 

 

48.350,74 

 
 

CUBIERTA NAVE ADOSADA 

 

273,15 

 

37,94 

 

10.363,31 

 

4.2 

 

 

m2 

 

Cerramiento de fachada tipo panel sándwich. 

Suministro, transporte y montaje de cerramiento de 

fachada con panel sándwich aislante para fachadas, de 50 

mm de espesor y 1000 mm de ancho, formado por dos 

paramentos de chapa lisa de acero galvanizado, de 

espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 

aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con 

junta diseñada para fijación con tornillos ocultos. Incluso 

p/p de mermas, cubrejuntas, remates, accesorios de 

fijación y estanqueidad. Totalmente montado. 

   

 
 

FACHADA LATERAL NAVE PRINCIPAL  

 

315,00 

 

53,12 

 

16.732,80 

 
 

FACHADA FRONTAL NAVE PRINCIPAL  

 

254,8 

 

53,12 

 

13.534,98 

 

4.3 

 

 

m2 

 

Cerramiento de fachada formado por paneles 

prefabricados de hormigón armado con aislamiento. 

Suministro, transporte y montaje horizontal de 

cerramiento de fachada formado por paneles 

prefabricados, lisos aligerados, con aislamiento de 8 cm, 

de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura 

y 14 m de longitud máxima, acabado árido visto gris 
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claro, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p 

de piezas especiales y elementos metálicos para conexión 

entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, 

sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de 

caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 

las horizontales, colocación en obra de los paneles con 

ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. 

Totalmente montados. 

 
 

FACHADA LATERAL NAVE PRINCIPAL  

 

234,00 

 

124,98 

 

29.245,32  

 
 

FACHADA FRONTAL NAVE PRINCIPAL  

 

291,20 

 

124,98 

 

36.394,18  

  

FACHADA LATERAL NAVE ADOSADA 

 

193,50 

 

124,98 

 

24.183,63  

  

FACHADA FRONTAL NAVE ADOSADA 

 

57,00 

 

124,98 

 

7.123,86 

 

4.4 

 

 

m2 

 

Paneles de policarbonato celular translucido en 

lucernarios de cubierta. 

Suministro, transporte y montaje de cerramiento de 

cubierta formado por paneles de policarbonato celular de 

30 mm de espesor y 1 m de anchura, adaptable a panel 

sándwich. Incluso p/p de piezas especiales, remates, 

accesorios de fijación y elementos metálicos para 

conexión entre paneles y entre paneles y elementos 

estructurales. Totalmente montado. 
 

 

109,20 

 

50,16 

 

5.477,47 

 

TOTAL CERRAMIENTOS: 191.406,29 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO  7. PRESUPUESTO 

 

EUITI Bilbao Septiembre 2015 15 

 

7.5. ALBAÑILERÍA 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

5.1 

 

 

m2
 

 

Tabique autoportante de placas de yeso laminado en 

particiones interiores de la nave auxiliar. 
 

Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, 

de 100 mm de espesor total, formado por una estructura 

simple de perfiles de acero galvanizado de 70 mm de 

ancho, con montantes y canales a cada lado de los 

cuales se atornilla una placa, de 15 mm de espesor cada 

una; y aislamiento de lana mineral de espesor 65 mm, en 

el alma. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de 

paso y huecos; colocación de cintas o bandas estancas; 

anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 

fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de 

las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; 

tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 

recibido de las cajas para mecanismos eléctricos y de paso 

de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las 

placas y perforación de las mismas, y limpieza 

final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar 

o revestir. 
 

 

395,20  

 

36,83 

 

14.555,22  

 

5.2 

 

 

m2 

 

Tabique de placas de hormigón pretensado en 

partición entre nave principal y auxiliar. 
 

Suministro y montaje de placas alveolares de hormigón 

pretensado, de 17 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m 

de longitud máximas, acabado en árido calizo, con 

inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de 

resolución del apoyo de las placas sobre la superficie 

superior de la cimentación, y entre pilares de la estructura 

y sellado de juntas, colocación en obra de las placas con 

ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. 

Totalmente montadas. 
 

 

234,00  

 

31,16 

 

7.291,44 

 

5.3 

 

 

m2
 

 

Tabique de fábrica de ladrillo cerámico en aseos de 

espectadores. 

Suministro y ejecución de hoja de partición interior de 7 

cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco, para 

revestir, 30 x 15 x 7 cm, recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso 

 

59,60 

 

17,97 

 

1.071,01 
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p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 

cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, 

ejecución de encuentros y puntos singulares, y limpieza. 
 

 

5.4 

 

 

m2
 

 

Revestimiento de paramentos interiores con 

enfoscado maestreado de mortero para enlucido en 

aseos de espectadores. 

Suministro y ejecución de revestimiento en paramentos 

interiores, de capa de 5 mm de espesor, para 

revestimientos continuos bicapa, con enfoscado de 

mortero industrial para enlucido, tipo GP CSIV W0, color 

blanco, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos 

y otros aditivos, acabado fratasado, impermeable. 

Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo 

cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de 

termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie 

soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, 

mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 

paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos 

en su superficie. 
 

 

59,60 

 

22,27 

 

1.327,29 

 

5.5 

 

 

m2
 

 

Trasdosado de placas de yeso laminado en cara 

interior de cerramiento de fachada de la nave auxiliar 

y aseos de espectadores. 

Suministro y montaje de trasdosado autoportante de 85 

mm de espesor total, compuesto por placa de yeso 

laminado tipo impregnada (H) de 15 mm de espesor, 

atornillada directamente a una estructura autoportante de 

acero galvanizado formada por canales y montantes 

verticales de 70 mm de espesor. Incluso p/p de replanteo 

de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación de 

cintas o bandas estancas; anclajes de canales y montantes 

metálicos; corte y fijación de las placas mediante 

tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; 

ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante 

pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 

mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 

replanteo de su ubicación en las placas y perforación de 

las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo 

para imprimar, pintar o revestir (sin incluir aislamiento). 
  

 

356,00 

 

28,05 

 

9.985,80 

 

5.6 

 

 

m2
 

 

Falsos techos de placa de yeso laminado en nave 

auxiliar. 

Suministro y montaje de falso techo suspendido, situado 

a una altura mayor o igual a 4 m, liso formado por una 

 

270,00  

 

30,52 

 

8.240,40 
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placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 

/ 12,5 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, 

apropiado para zonas húmedas, atornillado a una 

estructura metálica de acero galvanizado y suspendidas 

del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 

combinados y maestras secundarias fijadas 

perpendicularmente a los perfiles primarios mediante 

caballetes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 

resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de 

juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.  
 

 

5.7 

 

 

m2
 

 

Falsos techos adosados de placa de yeso laminado en 

aseos de nave principal. 

Suministro y montaje de falso techo continuo adosado, 

situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso formado por 

una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 12,5 / borde afinado, con alma de yeso 

hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a una 

estructura metálica de acero galvanizado y adosadas al 

elemento soporte mediante anclajes directos, incluso p/p 

de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y 

puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 

accesorios de montaje. Totalmente terminado. 
 

 

31,92 

 

26,35 

 

841,09 

   

 

5.8 

 

 

m2
 

 

Pavimento de baldosa de gres en nave auxiliar y aseos 

de la nave principal. 

Suministro y ejecución de pavimento interior mediante el 

método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas 

de gres porcelánico de gran formato reforzado con fibra 

de vidrio, de 500 x 500 mm y 3 mm de espesor, acabado 

antideslizante, recibidas con adhesivo cementoso 

mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color 

gris, con doble encolado, y rejuntadas con mortero de 

juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 

absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 

(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas 

perimetrales continuas, eliminación del material sobrante 

del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

  
 

  

PAVIMENTO NAVE AUXILIAR 
 

270,00  

 

48,72 

 

13.154,40 

  

PAVIMENTO ASEOS NAVE PRINCIPAL 
 

31,92 

 

48,72 

 

1.555,14 

 

5.9 

 

 

m 

 

Rodapié cerámico de gres en nave auxiliar y aseos de 

la nave principal. 

 

300,00  

 

5,47 

 

1.641,00 



TRABAJO DE FIN DE GRADO  7. PRESUPUESTO 

 

EUITI Bilbao Septiembre 2015 18 

 

Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres 

porcelánico de gran formato reforzado con fibra de vidrio, 

de 1000 x 50 mm y 3 mm de espesor, acabado 

antideslizante, recibido con adhesivo cementoso 

mejorado, C2, color gris y rejuntado con mortero de 

juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 

absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 

(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 

 

5.10 

 

 

m2
 

 

Alicatado con baldosa de gres en vestuarios y aseos. 

Suministro y colocación de alicatado con gres 

porcelánico, de 20 x 20 cm, recibido con adhesivo 

cementoso, C1, sin ninguna característica adicional, color 

gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte 

de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras 

de PVC, y juntas; rejuntado con mortero de juntas 

cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 

absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 

(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; 

acabado y limpieza final. 
 

 

657,20  

 

27,47 
 

18.053,28 

 

5.11 

 

 

m2
 

 

Pintura sobre tabiques de hormigón. 

Formación de capa de pintura plástica con 

textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores 

de hormigón, mediante aplicación de una mano de fondo 

de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y 

dos manos de acabado con pintura plástica a base de 

copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de 

gran flexibilidad, resistencia y adherencia. Incluso p/p de 

preparación del soporte mediante limpieza. 

 

483,00  

 

12,22 
 

5.902,26 

 

5.12 

 

 

m2
 

 

Pintura sobre tabiques de placas de yeso laminado. 

Formación de capa de pintura plástica con 

textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de yeso 

proyectado o placas de yeso laminado, mediante 

aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en 

dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos 

de acabado con pintura plástica a base de copolímeros 

acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran 

flexibilidad, resistencia y adherencia.Incluso p/p de 

preparación del soporte mediante limpieza. 
 

 

430,00  

 

12,24 
 

5.263,20 

 

TOTAL ALBAÑILERÍA: 88.881,53 € 
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7.6. PAVIMENTO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO Y GRADERÍO 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

6.1 

 

 

m2 

 

Pavimento deportivo sistema Compoflex All Round  

Suministro y puesta en obra de sistema Compoflex All 

Round 6mm, pavimento deportivo multicapa 

autonivelante sobre base de solera de hormigón, (no 

incluida), especialmente diseñado para la práctica 

polideportiva a nivel profesional o amateur. El sistema 

está formado por la aplicación sucesiva de una capa de 

acondicionamiento de la superficie con Composport 73, 

imprimación de poliuretano, una capa de Composport 

111, adhesivo de poliuretano sobre la que se ejecuta la 

Base flexible SBR de 6 mm de espesor, consistente en 

rollos prefabricados de aglomerado de caucho reciclado; 

una capa de Composport 220, laca tapaporos de 

poliuretano; una capa de Composport 224, mortero 

autonivelante de poliuretano, capa de sellado con 

Compopaint 67, y pintura mate de acabado.  
 

 

1.237,50 

 

60,60 

 

74.992,50 

 

 

6.2 

 

 

Ud 

 

Marcaje fútbol-sala 40 x 20 m 

Marcaje y señalización de pista de fútbol-sala sobre 

pavimento COMPOFLEX o similar, con líneas de 8 cm. 

de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 

mediante aplicación de PINTALINE, pintura acrílica 

mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad 

>20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la 

señalización de pavimentos, según normas NIDE. 
 

 

1,00 

 

610,73 

 

610,73 

 

6.3 

 

 

Ud  

 

Marcaje baloncesto 15 x 28 m.  

Marcaje y señalización de pista de baloncesto sobre 

pavimento COMPOFLEX o similar, con líneas de 5 cm. 

de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 

mediante aplicación de PINTALINE, pintura acrílica 

mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad 

>20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la 

señalización de pavimentos, según normas NIDE. 
 

 

1,00 

 

545,03 

 

545,03 

 

6.4 

 

 

Ud  

 

Marcaje voleibol 9 x 18 m.  

Marcaje y señalización de pista de voleibol de 9 x 18 m 

sobre pavimento SPORTLIFE o similar, con líneas de 5 

cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, 

 

1,00 

 

241,08 

 

241,08 



TRABAJO DE FIN DE GRADO  7. PRESUPUESTO 

 

EUITI Bilbao Septiembre 2015 20 

 

mediante aplicación de PINTALINE, pintura acrílica 

mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad 

> 20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la 

señalización de pavimentos, según normas NIDE. 
 

 

6.5 

 

 

Ud  

 

Juego de porterías fútbol sala 

Suministro y colocación de juego de 2 porterías 

reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medidas 

interiores de 3,00 x 2,00 m., con marco de sección 

cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente y con 

ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, 

incluidos, pintadas a franjas blancas y azules, y con una 

profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de 

acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje, y 

con juego de dos redes para porterías de fútbol sala, de 

nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. 
  

 

1,00 

 

1.943,82 

 

1.943,82 

 

6.6 

 

 

Ud  

 

Juego de canastas de baloncesto móviles 

Suministro y colocación de juego de canastas 

reglamentarias de baloncesto móviles y plegables, 

fabricadas en perfil estructural de acero galvanizado, con 

sistema de elevación y plegado hidráulico, y traslación 

por medio de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. 

Está compuesta de base de carcasa metálica de chapa de 

6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de 

hormigón, soporte trasero compuesto de armazón 

metálico en forma triangular, soporte delantero de 

armazón metálico en forma triangular, prolongado en su 

parte superior en dos perfiles paralelos y cuerpo central 

de pieza en forma de 'T'. Incluyendo tablero de 

metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y aros fijos. 

Completado con juego de par de redes de baloncesto de 

alta competición, confeccionada en hilo macramé con 

flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. 
 

 

1,00 

 

9.353,59 

 

9.353,59 

 

6.7 

 

 

Ud  

 

Juego de postes de voleibol.  

Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en 

aluminio, de diámetro 120 mm., con refuerzos interiores, 

desmontable para anclar al suelo, con carro regulador 

exterior para las seis alturas reglamentarias en acero 

inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el 

tensado de la red, todo el sistema integrado en el poste, 

para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza 

de caucho en la parte superior, y con una profundidad de 

anclaje de 50 cm. Incluyendo unidades de anclaje para 

 

1,00 

 

982,38 

 

982,38 
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cada poste; y red de competición reglamentaria de 

voleibol, en color negro, con separadores móviles con 

plástico en la parte superior e inferior de la red, 

confeccionada en polietileno de 3 mm.  

 

6.8 

 

 

Ud 

 

Estructura de graderío telescópico manual.   

Suministro y montaje de módulo de graderío telescópico 

de la empresa “ANTUCO” fabricado en perfil de tubo 

estructural estirado en frio, con 4 filas y 5.360 mm de 

longitud, barandillas laterales fijas de tubo de acero, y 

pasillos intermedios. Colocación mediante anclaje a 

suelo. Incluso elementos de protección en laterales y parte 

trasera, sistema de guiado, elementos de conexión de 

módulos, anclaje y bloqueo de seguridad, y carro de 

extracción. 

 

6,00 

 

8.432,50 

 

50.595,00 

 

6.9 

 

 

Ud 

 

Asiento “ANTUCO” modelo Compact 

Suministro y montaje de asiento de plástico, diseñado 

según normativa UEFA, modelo Compact, de 442 x 365 

x 135 mm, de la empresa ANTUCO.  Con tratamiento anti 

UV, sistema de fijación resistente. Incluso numeración y 

tornillería. 
 

 

204,00 

 

16,56 

 

3.378,24 

 

TOTAL PAVIMENTO DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO Y GRADERÍO: 142.642,37 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE FIN DE GRADO  7. PRESUPUESTO 

 

EUITI Bilbao Septiembre 2015 22 

 

7.7. CARPINTERÍA  

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

7.1 

 

 

Ud 

 

Puerta principal automática corredera.  

Suministro y colocación de puerta automática corredera 

de 3,00 x 2,38 m. con perfiles de estanqueidad de 

aluminio lacado color, para dos hojas fijas y dos móviles 

con un paso libre central de 1,60 m. por 2,10 m. de altura, 

incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector 

de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, 

forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; 

acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. 

Montaje, conexionado, puesta en marcha, ayudas de 

albañilería y electricidad. 
 

 

1,00 

 

5.596,36 

 

5.596,36 

 

 

7.2 

 

 

Ud 

 

Puerta de paso de acero galvanizado. 

Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 

62 mm de espesor, modelo Neo "ANDREU", 1000 x 2000 

mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a 

elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero 

galvanizado de 0,7 mm de espesor, plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena 

de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,2 

mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en 

taller, con ajuste y fijación en obra.  
 

 

13,00 

 

223,04 

 

2.899,52 

 

7.3 

 

 

Ud  

 

Puerta cortafuegos de acero galvanizado. 

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante 

homologada, EI2 30-C5, de dos hojas de 63 mm de 

espesor, modelo Turia "ANDREU", 1600 x 2000 mm de 

luz y altura de paso, acabado lacado formada por 2 chapas 

de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana 

de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre 

cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 

junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 

ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso 

moderado, selector de cierre, barra antipánico, mirilla 

circular de 200mm de diámetro, electroimán, pulsador y 

placa de anclaje articulada. Elaborada en taller, con ajuste 

y fijación en obra.  
 

 

2,00 

 

1.475,34 

 

2.950,68 
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7.4 

 

 

Ud  

 

Ventana exterior de PVC oscilobatiente. 

Suministro y montaje de ventana de PVC "VEKA", 

sistema Softline Doble Junta SL/DJ, una hoja practicable-

oscilobatiente, dimensiones 800 x 600 mm, compuesta de 

marco, hoja y junquillos con acabado natural en color 

blanco, coeficiente de transmisión térmica del marco de 

la sección tipo Uh,m = 1,3 W/(m²K), perfiles de estética 

recta,  refuerzos interiores de acero galvanizado, 

mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de 

estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes bicromatados; 

compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar 

y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 

homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 

perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 

neutra y ajuste final en obra.  
 

 

22,00 

 

212,48 

 

4.674,56 

 

7.5 

 

 

Ud  

 

Ventana de tres hojas deslizantes en oficina de control. 

Suministro y montaje de ventana de PVC "VEKA", de 

tres hojas deslizantes de dimensiones 2000 x 900 mm, 

compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado 

natural, coeficiente de transmisión térmica del marco de 

la sección tipo Uh,m = 2,1 W/(m²K), perfiles de estética 

recta, refuerzos interiores de acero galvanizado, 

mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de 

estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin 

compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, 

herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad 

y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de 

fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un 

cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  
 

 

1,00 

 

342,23 

 

342,23 

 

7.6 

 

 

Ud  

 

Cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm 

de espesor para inodoros. 

Suministro y colocación de cabina con puerta, de tablero 

fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 

2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado. 

Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, 

tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables 

en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente 

montada. 
 

 

12,00 

 

686,58 

 

8.238,96 

 

TOTAL CARPINTERÍA: 24.702,31 € 
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7.8. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

8.1 

 

 

Ud 

 

Acometida para abastecimiento de agua potable. 

Suministro y montaje de acometida enterrada para 

abastecimiento de agua potable de 18,90 m de longitud, 

que une la red general de distribución de agua potable con 

la instalación general del edificio, continua en todo su 

recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 

registrables, formada por tubo de acero galvanizado 

estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 

colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 

espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 

debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 

de guiado manual, relleno lateral compactando y hasta 10 

cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 

collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 

distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 

red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro 

colocada mediante unión roscada, alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno de 30 x 30 x 30 cm, 

colocada sobre hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 

cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 

especiales, demolición y levantado del firme existente, 

reposición con hormigón en masa, protección de la 

tubería con cinta anticorrosiva y conexión a la red. Sin 

incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 

las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada 

por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio. 
 

 

1,00 

 

3.992,47 

 

3.992,47 

 

 

8.2 

 

 

Ud 

 

Instalación del contador general de agua. 

Suministro e instalación de contador general de agua 2" 

DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de 

acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de 

corte general de compuerta de latón fundido; grifo de 

comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 

retención de latón y llave de salida de compuerta de latón 

fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para 

registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, 

 

1,00 

 

511,79 

 

511,79 
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conexionada y probada, incluso timbrado del contador 

por el Ministerio de Industria. 
 

 

 

8.3 

 

 

Ud 

 

Tubo de alimentación principal. 

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 

1,35 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 

galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm 

de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 

cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 

excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 

vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 

tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 

protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva 

y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio. 
 

 

1,00 

 

49,58 

 

49,58 

 

8.4 

 

 

Ud 

 

Grupo de presión. 

Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 

2 bombas centrífugas electrónicas de 3 etapas, verticales, 

con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con 

el medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en 

aspiración de 2", conexión en impulsión de 2", cierre 

mecánico independiente del sentido de giro, unidad de 

regulación electrónica para la regulación y conmutación 

de todas las bombas instaladas con variador de frecuencia 

integrado, con pantalla LCD para indicación de los 

estados de trabajo y de la presión actual y botón 

monomando para la introducción de la presión nominal y 

de todos los parámetros, memoria para historiales de 

trabajo y de fallos e interface para integración en sistemas 

GTC, motores de rotor seco con una potencia nominal 

total de 2,2 kW, 3770 r.p.m. nominales, alimentación 

monofásica 230V/50Hz, con protección térmica integrada 

y contra marcha en seco, protección IP 55, aislamiento 

clase F, vaso de expansión de membrana de 24 l, válvulas 

de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de 

presión, bancada, colectores de acero inoxidable. Incluso 

p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. 

Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha 

 

1,00 

 

13.119,32 

 

13.119,32 
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por la empresa instaladora para la comprobación de su 

correcto funcionamiento.  
 

 

 

8.5 

 

 

Ud 

 

Caldera a gas de pie. 

Suministro e instalación de caldera de pie, de baja 

temperatura, tecnología Thermostream (principio de 

anticondensación, no necesita temperatura mínima de 

retorno), con cuerpo de fundición de hierro GL 180M, , 

fuerte aislamiento térmico, puerta frontal con posibilidad 

de giro a izquierda o a derecha, para quemador 

presurizado de gas, potencia útil de 171 a 200 kW, 

dimensiones 1605 x 880 x 1035 mm, de 8 elementos 

ensamblados, con cuadro de regulación Logamatic 4211 

(con unidad de mando MEC 2) para la regulación de la 

caldera en función de la temperatura exterior, de un 

circuito de calefacción, del circuito de A.C.S. y del 

circuito de recirculación de A.C.S., con sonda de 

temperatura exterior. Incluso válvula de seguridad, 

purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el 

vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de 

seguridad. Totalmente montada, conexionada y puesta en 

marcha por la empresa instaladora para la comprobación 

de su correcto funcionamiento. 
 

 

1,00 

 

9.333,15 

 

9.333,15 

 

8.6 

 

 

m 

 

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) para 

instalación interior. 

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 

superficialmente colocada y fijada al paramento, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 

diámetro exterior y espesor requerido, PN=6 atm. Incluso 

p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio. 
 

 
  

  

TUBERÍA DE PE-X ( EXT= 16 mm, 1,8 mm de espesor) 

 

207,69 

 

3,59 

 

745,61  

  TUBERÍA DE PE-X ( EXT= 20 mm, 1,9 mm de espesor) 

 

77,48 

 

4,58 

 

354,86  

  TUBERÍA DE PE-X ( EXT= 25 mm, 2,3 mm de espesor) 

 

149,52 

 

6,95 

 

1.039,16 

  TUBERÍA DE PE-X ( EXT= 32 mm, 2,9 mm de espesor) 

 

18,55 

 

11,34 

 

210,36  

  TUBERÍA DE PE-X ( EXT= 40 mm, 3,7 mm de espesor) 
 

 

35,52 

 

14,55 

 

516,82  

 

8.7 

 

 

Ud  

 

Electrobomba centrifuga de tres velocidades. 

 

1,00 

 

423,07  

 

423,07  
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Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de 

hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 

0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero 

cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase 

H, para alimentación monofásica a a 230 V. Incluso 

puente de manómetros formado por manómetro, válvulas 

de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; 

caja de conexiones eléctricas con condensador y demás 

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 
 

 

8.8 

 

 

Ud  

 

Válvulas de asiento. 

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, 

del diámetro establecido, con maneta y embellecedor de 

acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

 
  

  VÁLVULAS DE ASIENTO DE   = 3/4´  ́

 

16,00 

 

20,39 

 

326,24  

  VÁLVULAS DE ASIENTO DE   = 1´´ 

 

5,00 

 

24,71 

 

123,55  

 

8.9 

 

 

Ud  

 

Válvula de esfera. 

Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 

CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000/VA50 

"ARCO", de 1 1/2", para roscar, PN=50 bar y temperatura 

de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 

140°C. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 

 

1,00 

 

58,90 

 

58,90 

 

8.10 

 

 

Ud  

 

Válvulas limitadoras de presión. 

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión 

de latón, de diámetro y presiones de entrada y salida 

establecidas. Incluso manómetro, elementos de montaje y 

demás accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. Totalmente montada y probada. 

 
  

   

VÁLVULAS DE ASIENTO DE 1/2´´ DN 15 mm DE 

DIÁMETRO, Pent máxima = 15 bar y Psal regulabe entre 

0,5 y 4 bar. 

 

2,00 

 

42,77 

 

85,54 

  
 

 

 

 

VÁLVULAS DE ASIENTO DE 1´´ DN 25 mm DE 

DIÁMETRO, Pent máxima = 25 bar y Psal regulabe entre 1 

y 6 bar. 
 

 

1,00 

 

77,96 

 

77,96 

 

8.11 

 

 

m 

 

Aislamiento térmico de tuberías. 

Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo 

que conecta la tubería general con la unidad terminal, de 

menos de 5 m de longitud en instalación interior de 

A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 

 

54,48 

 

5,71 

 

311,25  
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fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 

coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor 

de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm 

de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de 

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 

con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación 

de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
 

 

 

8.12 

 

 

m 

 

Aislamiento térmico de tuberías. 

Suministro y colocación de aislamiento térmico de 

tubería en instalación interior de A.C.S., colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes 

(de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de diámetro interior y espesor establecidos, 

a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 

cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
 

 

 
  

  
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA (INT = 16 

mm, 25 mm de espesor) 

 

6,88 21,92 150,81  

  
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA (INT = 19 

mm, 25 mm de espesor) 

 

20,63 23,48 484,39  

  
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA (INT = 23 

mm, 25 mm de espesor) 

 

64,30 25,52 1.640,94 

  
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA (INT = 29 

mm, 25 mm de espesor) 

 

7,35 28,70 210,95  

 

8.13 

 

 

Ud  

 

Inodoro con tanque bajo "ROCA". 

Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque 

bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", 

color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de 

inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento 

y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de 

regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la 

red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación 

del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 
 

 

15,00 

 

429,13  

 

6.436,95 

 

8.14 

 

 

Ud  

 

Plato de ducha de porcelana sanitaria "ROCA". 

Suministro e instalación de plato de ducha rectangular 

extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta 

"ROCA", color Blanco, de 800 x 800 x 80 mm, con fondo 

antideslizante, equipada con grifería monomando mural 

para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, 

modelo Moai, y sifón. Incluso conexión a las redes de 

agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 

 

15,00 

 

415,55 

 

6.233,25 
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fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 

instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

8.15 

 

 

Ud  

 

Grifería para ducha discapacitados. 

Suministro y colocación de grifería monomando mural 

para ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, 

compuesta de mezclador con soporte de ducha integrado, 

mango y flexible de 1,70 m de latón cromado, según 

UNE-EN 1287. Totalmente montado. 
 

 

2,00 

 

236,00 

 

472,00 

 

8.16 

 

 

Ud  

 

Asiento para ducha discapacitados. 

Suministro y colocación de asiento para minusválidos, 

rehabilitación y tercera edad, apoyado en suelo y fijado a 

pared, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 

dimensiones totales 420 x 420 mm, nivelado, fijado y 

totalmente montado.  

 

2,00 

 

241,75 

 

483,50 

 

8.17 

 

 

Ud  

 

Barra de sujeción para discapacitados. 

Suministro y colocación de barra doble de sujeción para 

minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocada en 

suelo o pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304, 

acabado brillo, de dimensiones totales 700x130 mm con 

tubo de 30 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, 

con portarrollos de papel higiénico en inodoros, nivelada 

y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el 

fabricante. Totalmente montada. 
 

 

6,00 

 

198,39 

 

1.190,34 

 

8.18 

 

 

Ud  

 

Lavabo bajo encimera "ROCA". 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, 

bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 

500 x 400 mm, equipado con grifería monomando de 

repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de 

caudal, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con 

sifón botella extensible. Incluso conexión a las redes de 

agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 

fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 

instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
 

 

20,00 

 

412,69 

 

8.253,80 

 

8.19 

 

 

Ud  

 

Lavabo mural “ROCA”. 

Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana 

sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 450 

x 420 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, 

equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, 

con cartucho cerámico y limitador de caudal, acabado 

cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella 

extensible.Incluso conexión a las redes de agua fría y 

 

4,00 

 

356,89 

 

1.427,56 
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caliente y a la red de evacuación existente, fijación del 

aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 

TOTAL INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA: 58.264,12 € 
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7.9. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

9.1 

 

 

m 

 

Canalones circulares de PVC de  = 200 mm. 

Suministro y montaje de canalón circular de PVC con 

óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, 

color gris claro, para recogida de aguas, formado por 

piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de 

sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. 

Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del 

mismo material, y piezas de conexión a bajantes. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 
 

 

90,00 

 

21,83 

 

1.964,70 

 

9.2 

 

 

m 

 

Bajantes circulares de  = 125 mm, para evacuación 

de aguas pluviales. 

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con 

óxido de titanio, de Ø 125 mm, color gris claro, para 

recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con 

sistema de unión por enchufe y pegado mediante 

adhesivo. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 

especiales. Totalmente montada, conexionada y probada 

por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio. 
 

 

93,54 

 

25,76 

 

2.409,59 

 

9.3 

 

 

m 

 

Colectores de la red de evacuación de aguas pluviales. 

Suministro y montaje de colector enterrado de red 

horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para la evacuación de aguas pluviales, formado por tubo 

de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 

del diámetro exterior establecido en proyecto, con junta 

elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 

de espesor, debidamente compactada y nivelada con 

pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 

misma arena. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones 

y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin 

incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 

las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 

mediante las correspondientes pruebas de servicio.  

 

   

 

 

 

COLECTOR DE  = 160 mm 
 

122,69 

 

26,20 

 

3.414,48 
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COLECTOR DE  = 200 mm 
 

52,85 

 

34,36 

 

1.815,93 

 

9.4 

 

 

Ud 

 

Arquetas de paso de la red de evacuación de aguas 

pluviales. 

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 

pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 

industrial, M-5, de dimensiones establecidas en proyecto, 

sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 

15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 

2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 

media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 

de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 

olores mefíticos.  Incluso colector de conexión de PVC, 

de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros, asentándolo convenientemente con el 

hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de 

conducciones y remates. Totalmente montada, 

conexionada y probada mediante las correspondientes 

pruebas de servicio. 

 
 

 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x50 cm)  

 

2,00 

 

230,77 
 

461,54 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x65 cm)  

 

1,00 

 

253,14 
 

253,14 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x70 cm)  

 

1,00 

 

262,27 
 

262,27 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x80 cm)  

 

1,00 

 

279,69 
 

279,69 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x90 cm)  

 

1,00 

 

294,97 
 

294,97 

  

ARQUETA DE PASO (80x80x110 cm) 

 

2,00 

 

428,39 
 

856,78 

  

ARQUETA DE PASO (125x125x130 cm)  

 

3,00 

 

759,16 
 

2.277,48 

  

ARQUETA DE PASO (125x125x145 cm)  

 

2,00 

 

813,75 
 

1.627,50 

 

9.5 

 

 

Ud 

 

Pozo de registro de la red de evacuación de aguas 

pluviales. 

Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de 

ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos 

prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de 

diámetro interior y de 1,9 m de altura útil interior, 

formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón en 

masa HM-30/B/20/I+Qb; arranque de pozo de 1,1 m de 

altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo 

 

1,00 

 

 

914,08 

 

914,08  



TRABAJO DE FIN DE GRADO  7. PRESUPUESTO 

 

EUITI Bilbao Septiembre 2015 33 

 

de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento de 

1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con 

mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-15 

formando aristas y esquinas a media caña para recibido 

de colectores, preparado con junta de goma para recibir el 

cono prefabricado de hormigón en masa de borde 

machihembrado; y cono asimétrico para brocal de pozo, 

prefabricado de hormigón en masa, unión rígida 

machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 

1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de 

altura, con cierre de tapa circular y marco de fundición 

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado. Incluso 

preparación del fondo de la excavación, formación de 

canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los 

colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, 

recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, 

ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el 

pavimento; excavación manual y relleno del trasdós con 

material granular. Totalmente montado, conexionado y 

probado mediante las correspondientes pruebas de 

servicio. 
 

 

9.6 

 

 

m 

 

Acometida para evacuación de aguas pluviales. 

Suministro y montaje de acometida general de 

saneamiento, para la evacuación de aguas pluviales a la 

red general del municipio, con una pendiente mínima del 

2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 

formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 

nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, 

pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho 

de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 

nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 

con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 

juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado 

del firme existente y posterior reposición con hormigón 

en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa 

de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni 

su conexión con la red general de saneamiento. 

Totalmente montada, conexionada y probada mediante 

las correspondientes pruebas de servicio. 
 

 

16,72 

 

114,62 

 

1.916,45 

 

9.7 

 

Ud  

 

Conexión de la acometida de aguas pluviales. 

 

1,00 

 

250,02 

 

250,02  
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 Conexión de la acometida del edificio a la red general de 

saneamiento del municipio a través de pozo de registro 

(sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la 

acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo 

de registro desde el exterior con martillo compresor hasta 

su completa perforación, acoplamiento y recibido del 

tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y 

bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el 

interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 

reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos 

que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida 

existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 

 

 

9.8 

 

 

m 

 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales de 

tubo de PVC. 

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 

formada por tubo de PVC, serie B, de diámetro y espesor 

establecidos en proyecto, que conecta el aparato con la 

bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 

material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios, pasatubos y piezas especiales colocadas 

mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio).  

   

  TUBO DE PVC ( = 40 mm, 3 mm de espesor) 

 

15,58 

 

7,71 

 

120,12  

  TUBO DE PVC ( = 50 mm, 3 mm de espesor) 

 

15,21 

 

9,36 

 

142,37  

  TUBO DE PVC ( = 75 mm, 3 mm de espesor) 

 

14,37 

 

12,66 

 

181,92  

 

 

 

 TUBO DE PVC ( = 110 mm, 3,2 mm de espesor) 

 

22,34 

 

19,27 

 

430,49  

 

9.9 

 

 

m 

 

Colectores de la red de evacuación de aguas 

residuales. 

Suministro y montaje de colector enterrado de red 

horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 

integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 

para evacuación de aguas residuales, formado por tubo de 

PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 

160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 

sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 

debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 

de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 

 

133,92  

 

27,07 

 

3.625,21 
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cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas 

especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 

Totalmente montado, conexionado y probado mediante 

las correspondientes pruebas de servicio. 
 

 

9.10 

 

 

Ud 

 

Arquetas de paso de la red de evacuación de aguas 

residuales. 

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 

pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 

industrial, M-5, de dimensiones interiores 60 x 60 x H 

variable cm, sobre solera de hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 

pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 

hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero 

de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, 

formando aristas y esquinas a media caña, cerrada con 

tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 

hermético al paso de los olores 

mefíticos.  Incluso colector de conexión de PVC, de tres 

entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros, asentándolo convenientemente con el 

hormigón en el fondo de la arqueta, excavación manual y 

relleno del trasdós con material granular, conexiones de 

conducciones y remates. Totalmente montada, 

conexionada y probada mediante las correspondientes 

pruebas de servicio. 

 
  

  

ARQUETA DE PASO (60x60x50 cm)  

 

3,00 230,77 692,31 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x60 cm) 

 

2,00 244,02 488,04 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x65 cm)  

 

1,00 253,14 253,14 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x90 cm)  

 

1,00 294,97 294,97 

  

ARQUETA DE PASO (60x60x95 cm)  

 

2,00 319,19 638,38 

  

ARQUETA DE PASO (70x70x100 cm)  

 

1,00 355,29 355,29 

  

ARQUETA DE PASO (70x70x105 cm)  

 

2,00 378,92 757,84 

  

ARQUETA DE PASO (125x125x130 cm)  

 

1,00 759,16 759,16 

  

ARQUETA DE PASO (125x125x140 cm)  

 

1,00 795,50 795,50 

  

ARQUETA DE PASO (125x125x150 cm)  

 

1,00 821,46 821,46 
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9.11 

 

 

Ud 

 

Pozo de registro de la red de evacuación de aguas 

residuales. 

Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de 

ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos 

prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de 

diámetro interior y de 1,9 m de altura útil interior, 

formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón en 

masa HM-30/B/20/I+Qb; arranque de pozo de 1,1 m de 

altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo 

de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento de 

1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con 

mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-15 

formando aristas y esquinas a media caña para recibido 

de colectores, preparado con junta de goma para recibir el 

cono prefabricado de hormigón en masa de borde 

machihembrado; y cono asimétrico para brocal de pozo, 

prefabricado de hormigón en masa, unión rígida 

machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 

1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de 

altura, con cierre de tapa circular y marco de fundición 

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado. Incluso 

preparación del fondo de la excavación, formación de 

canal en el fondo del pozo con hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los 

colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, 

recibido de pates, anillado superior, recibido de marco, 

ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el 

pavimento; excavación manual y relleno del trasdós con 

material granular. Totalmente montado, conexionado y 

probado mediante las correspondientes pruebas de 

servicio. 

 

1,00 

 

914,08 
 

914,08 

 

9.12 

 

 

m 

 

Acometida para evacuación de aguas residuales. 

Suministro y montaje de acometida general de 

saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales a la red general del municipio, con una 

pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 

residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, 

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 

de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 

colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 

vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

 

18,75 

 

75,72 

 

1.419,75 
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hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 

tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 

especiales. Incluso demolición y levantado del firme 

existente y posterior reposición con hormigón en masa 

HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la 

zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su 

conexión con la red general de saneamiento.  

 

9.13 

 

 

Ud 

 

Conexión de la acometida de aguas residuales. 

Conexión de la acometida del edificio a la red general de 

saneamiento del municipio a través de pozo de registro 

(sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la 

acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo 

de registro desde el exterior con martillo compresor hasta 

su completa perforación, acoplamiento y recibido del 

tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y 

bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el 

interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, 

reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos 

que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida 

existente. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 

 

1,00 

 

250,02 

 

250,02 

TOTAL INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS: 31.938,67 € 
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7.10. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

10.1 

 

 

Ud  

 

Central de detección automática de incendios, 

convencional. 

Central de detección automática de incendios, de 16 

zonas de detección, con caja y tapa metálica con módulo 

de alimentación, rectificador de corriente y cargador de 

batería, módulo de control con display LCD 

retroiluminado, led indicador de alarma y avería, y 

teclado de acceso a menú de control y programación, con 

grado de protección IP 32 y dos baterías de 12V y 7 Ah. 
 

 

1,00 

 

765,23 

 

765,23 

 

10.2 

 

 

Ud  

 

Detector óptico de humos convencional, de ABS color 

blanco. 

Detector óptico de humos convencional, de ABS color 

blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, 

para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de 

activación e indicador de alarma color rojo, salida para 

piloto de señalización remota y base universal, según 

UNE-EN 54-7. 
 

 

34,00 

 

23,30 

 

792,20 

 

10.3 

 

 

Ud  

 

Pulsador de alarma, convencional. 

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de 

ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de 

alarma, llave de rearme y tapa de metacrilato, según 

UNE-EN 54-11. 
 

 

7,00 

 

13,50 

 

94,50 

 

10.4 

 

 

Ud  

 

Sirena electrónica para montaje interior, con señal 

óptica y acústica.  

Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, 

con señal óptica y acústica, alimentación a 24 Vcc, 

potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA, 

según UNE-EN 54-3. 
 

 

5,00 

 

72,44 

 

362,20 

 

10.5 

 

 

m 

 

Cable unipolar. 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 

llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 

1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 

termoplástico libre de halógenos con baja emisión de 

 

630,00 

 

0,41 

 

258,30  
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humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 
 

 

10.6 

 

 

m 

 

Canalización de protección de cableado. 

Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 

corrugado, forrado, de color negro, de 16 mm de diámetro 

nominal, para canalización de cableado. Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 547, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-

EN 61386-22. 
 

 

630,00 

 

0,44 

 

277,20  

 

10.7 

 

 

Ud  

 

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm. 

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de 

superficie, compuesta de armario construido en acero de 

1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo 

RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato 

de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 

color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, 

pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera 

semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos 

(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en 

plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm 

(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de 

descarga K de 42 (métrico). Certificada según UNE-EN 

671-1. 
 

 

3,00 

 

361,34 

 

1.084,02 

 

10.8 

 

 

Ud  

 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente. 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa, con presión incorporada de eficacia 21A-113B-

C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario 

metálico de 700x280x210 mm con luna incolora de 4mm. 
 

 

9,00 

 

120,47 

 

1.084,23 

 

10.9 

 

 

Ud  

 

Señalización de equipos contra incendios, mediante 

placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210 x 210 

mm. 

Placa de señalización de equipos contra incendios, de 

poliestireno fotoluminiscente, de 210 x 210 mm, según 

UNE 23033-1, incluido material auxiliar para la fijación. 
 

 

10,00 

 

3,80 

 

38,00 

 

10.10 

 

 

Ud  

 

Señalización de equipos contra incendios, mediante 

placa de poliestireno fotoluminiscente, de 420 x 420 

mm. 

 

14,00 

 

7,30 

 

102,20 
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Placa de señalización de equipos contra incendios, de 

poliestireno fotoluminiscente, de 420 x 420 mm, según 

UNE 23033-1, incluido material auxiliar para la fijación. 
 

 

10.11 

 

 

Ud  

 

Señalización de medios de evacuación, mediante placa 

de poliestireno fotoluminiscente, de 210 x 210 mm. 

Placa de señalización de medios de evacuación, de 

poliestireno fotoluminiscente, de 210 x 210 mm, según 

UNE 23034, incluido material auxiliar para la fijación. 
 

 

9,00 

 

3,80 

 

34,20 

 

10.12 

 

 

Ud  

 

Señalización de medios de evacuación, mediante placa 

de poliestireno fotoluminiscente, de 420 x 420 mm. 

Placa de señalización de medios de evacuación, de 

poliestireno fotoluminiscente, de 420 x 420 mm, según 

UNE 23034, incluido material auxiliar para la fijación. 
 

 

7,00 

 

7,30 

 

51,10 

 

10.13 

 

 

Ud  

 

Alumbrado de emergencia. 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 

W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245 x 

110 x 58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 

alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 

tiempo de carga 24h.  
 

 

10,00 

 

42,47 

 

424,70 

 

10.14 

 

 

Ud  

 

Alumbrado de emergencia. 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 

W - G5, flujo luminoso 100 lúmenes, carcasa de 

245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd 

de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 

V, tiempo de carga 24h. 
 

 

5,00 

 

31,92 

 

159,60 

 

10.15 

 

 

Ud  

 

Alumbrado de emergencia. 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 

W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 

245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd 

de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 

V, tiempo de carga 24h.  
 

 

15,00 

 

28,53 

 

427,95  

 

TOTAL PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 5.955,63 € 
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7.11. SEGURIDAD Y SALUD 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

11.1 

 

 

Ud 

 

Estudio de seguridad y salud. 

Estudio de seguridad y salud, según documento 8.1.  

 

1,00 

 

27.778,29 

 

27.778,29 

 

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD: 27.778,29 € 
  

 

150,62 

 

1.355,58 
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7.12. CONTROL DE CALIDAD 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

12.1 

 

 

Ud 

 

Plan de control calidad. 

Plan de control de calidad, según documento 8.2. 

 

1,00 

 

9.921,60 

 

9.921,60 

 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD: 9.921,60 € 
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7.13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Partida Ud. Descripción Medición 

Precio 

unitario  

(€/Ud) 

Precio final 

(€) 

 

13.1 

 

 

m3 

 

Estudio de gestión de residuos. 

Estudio de gestión de residuos, según documento 8.3. 
 

 

1,00 

 

3.068,00 

 

3.068,00 

 

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS: 3.068,00 € 
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7.14. PRESUPUESTO GENERAL 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 Acondicionamiento del terreno 24.173,15 € 

2 Cimentación 100.523,17 € 

3 Estructura metálica 270.919,41 € 

4 Cerramientos 191.406,29 € 

5 Albañilería 88.881,53 € 

6 Pavimento deportivo, equipamiento deportivo y graderío 142.642,37 € 

7 Carpintería 24.702,31 € 

8 Instalación de suministro de agua 58.264,12 € 

9 Instalación de evacuación de aguas 31.938,67 € 

10 Protección contra incendios 5.955,63 € 

11 Seguridad y salud 27.778,29 € 

12 Control de calidad 9.921,60 € 

13 Gestión de residuos 3.068,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 980.174,54 € 

 

GASTOS GENERALES (13.00 % P.E.M.) : 127.422,69 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6.00 % P.E.M.) : 58.810,47 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA : 1.166.407,70 € 

IVA (21.00 %) : 244.945,62 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (CON IVA): 1.411.353,32 € 

 

 

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de un millón cuatrocientos once mil 

trescientos cincuenta y tres euros con treinta y dos céntimos de euro. 



 


